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A. Pravodni zprava

A.l Identifika éni daje
Al1l Udaje o stavis
a) nazev stavby

b) misto stavby

c) predrét projektové dokumentace
Al1l Udaje o stavebnikovi

a) identifikace

b) statutarni zastupce stavebnika

Kaov a Libstat — kanalizaceGDV, 3. etapa

obec Libstat, k.U. Libstat
obec Kosalov, k.0. Kogalov

splaskova kanalizace

dobrovolny svazek obci ,Svazek dke#&'alov a Libstat"
ICO 62013203¢.p. 201
512 02 Kosgélov

fedseda svazku obci PaedDr. Miloslav Janata

A.l.l Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) identifikace

b) hlavni projektant

c) projektanticasti PD
statika
dopravni opdeni
pieloZka plynovodu

Zde¥k Hudec s.r.o.
ICO 24219614
Spojovaci 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Ing. Zdeék Hudec
Al ¢. 0500390, obor vodohospddké stavby

Ing. AleS Vacek
Miroslav Lang
P. Karmazin — projektovani staveb
Turisticka 26, Jablonec n.N.,tel. 483317150,
ICO 10425641
Petr Karmazin A@KAIT 0500442



A.2 Seznam vstupnich podklad

kanalizace:

Ko¥talov a Libstat — kanalizaceGOV (dokumentace k uzemniniiizeni), Ing. Zde#k Hudec — IE'S
08.2010¢. zak. 10110

Uzemni rozhodnui.j. SU/729/12 ze dne 16.3.2012 vydané Stavebiigmam MU Semily

Zména tzemniho rozhodnutj. SU/2850/13 ze dne 3.10.2013 vydana Stavebisaaiaim MU Semily

pieloZzka plynovodu:

Smlouva o zaji$ni prelozky plynarenského raeni a Uhratl ndkladi s ni souvisejicicl. 148059
z 3.2.2011 mezi RWE GasNet s.r.0. a stavebnikem

Projekt Rekonstrukce lavkyrgs Olesku ¥.km 10,439 Koglov a Lib3tat kanakizace(OV 3. etapa
platné technické normy a vyhlasky

A3 Udaje o Uzemi

a) rozsalteSeného uzemi ¢ast obce LibStat mezi Kodlovem a kizenim silnice
11/283 s drahou SZDGE. 508

b) ddaje o ochranizemi Povodi vodarenského toku Jizera

c) Udaje o odtokovych patrech Stavba lezi v povodi tink
1-05-01-045 Oleska
1-05-01-046 Kundraticky potok

d)

e) tdaje o souladu s UP Stavba je v souladu s Gimeplanem obce.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadawia vyuziti Gzemi

Stavba je v souladu s vyhla3kéu501/2006 Sh. ve 2ni
vyhl. &. 269/2009 Sb.

g) Udaje o spkni pozadavi dotenych orgah

Pozadavky déenych orgah vznesené v Uzemnittizeni
jsou v DSP zohledmy a splgny.

h) seznam vyjimek a Ulevovyd¢hSeni
i) seznam souvisejicich a podmijicich investic

Kotalov a Libstat — kanalizaceGDV, 1. etapa (Hudec)
Kotalov a Libstat — kanalizaceGDV, 2. etapa (Hudec)
LibStat — oprava vodovodu (&t 11.2011)



j. Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

LIBSTAT
-79/1 stav. [LTZ Libstat s.r.0., Slovenska 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445
131/10 ost. |OL 10001
132 TTP |Kfizova Olga, LI 6 284
133 TTP |Janata Pavel, LI 80 113
134/1 TTP |Janata Pavel, LI 80 113
134/5 TTP |Cubanova Zderika, Jana Palacha 1019, 29301 Mlad4 Boleslav 295

DrahoSova Iva, Na Vysluni 142, Pikovice 252 09 Hradistko

Markova Dagmar, Aloisina VySina 636/116, 460 15 Liberec XV - Stary Harcov

Stanglerova Jifina, JeZkova 912/7, 460 06 Liberec VI - Rochlice
136/1 TTP |FS CBCE Libstat &.p. 83 297
136/2 TTP |FS CBCE Libstat &.p. 83 297
137/1 TTP |Simanek BedFich, LI 42 141
140 ost. |OL 10001
164 TTP |Bryknar Jifi, LI 264 331
165 zahr. [Bryknar Jifi, LI 264 331
166 ost. [Bryknar Jifi, LI 264 331
168/1 TTP |OL 10001
170/1 TTP |OL 10001
170/2 OK |OL 10001
170/3 ost. |OL 10001
184/2 TTP |OL 10001
184/3 zahr. |Slabihoudek Tomas, Simdnkova 8/1593, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 180
184/4 TTP |Slabihoudek Tomas, Simdnkova 8/1593, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 180
187/3 TTP |OL 10001
188/2 tok |OL - (Lesy CR) 10001
188/4 TTP |OL 10001
195/4 TTP |OL 10001
195/6 TTP [Skficka Karel, LI 71 + Pancenkova Jifina, Staroveska 357, 512 11 Vysoké nad Jizerou 158
197/1 TTP [Skficka Karel, LI 71 + Panenkova Jifina, Staroveska 357, 512 11 Vysoké nad Jizerou 158
197/3 TTP |OL 10001
197/4 TTP |Kuc€erka Michal, Studentské 896, 436 01 Horni Litvinov 9
197/5 TTP [Hejtmanek Milan, Pfadova 3/2095, 182 00 Praha 8 - Liben 292
197/6 TTP [Fejfar Jaroslav, LI 75 641
197/9 TTP |Zajic Jifi, L1 76 644
198/1 TTP |Stanék Milan MUDr. a Jifina, LI 45 522
198/2 TTP |Stanék Milan MUDr. a Jifina, LI 45 522
199 TTP |Stanék Milan MUDr. a Jifina, LI 45 522
201/1 TTP |Opoc¢ensky Ludék a Jana, LI 316 376
201/3 TTP |Sourek Jan a Hana, LI 40 45
202 TTP |Opoc¢ensky Ludék a Jana, LI 316 376
204/1 TTP |Zdéansky Jaroslav a Jaroslava, LI 38 60
204/3 TTP |Sourek Jan a Hana, LI 40 45
261/1 TTP |HoSkové Jana, LI 229 220
261/3  |PK261 TTP |HoSkovéa Jana, LI 229 220
261/3 |PK2329 [TTP [OL 10001
262/4 TTP |ADV LibStat 439
265/1 zahr.|ADV LI 439
266 zahr. |Skodova Jitka, LI 47 154
267/2 TTP |Hodbod Vladimir, LI 46 530
274/5 TTP |Hodbodové Stanislava, LI 249 585
276/2 TTP |Megif Petr a Jana, LI 65 74
277/3 TTP |Medif Petr a Jana, LI 65 74
27714 OK |OL 10001
283/3 OK |Uzel Petr RNDr. a Irena, Lukavecka 445/5, 193 00 Praha 9 - Horni Po€ernice 441
310/1 ost. |OL 10001
310/2 OK |OL 10001
310/3 ost. |TJ Jiskra LibStat 5
324/1 TTP [Nozi¢ka Mojmir, Nozi¢kova Véra MUDr., LI 62 102
325/1 TTP [Nozi¢ka Mojmir, Nozi¢kova Véra MUDr., LI 62 102
325/2 TTP |OL 10001
327/1 TTP [Nozi¢ka Mojmir, Nozi¢kova Véra MUDr., LI 62 102
451 ost. [LTZ LibStat s.r.0., Slovenska 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445




525/1 ost. |Rosenberg Jan, LI 304, Rosenbergova EliSka, LI 285 261
525/2 zahr. [Tichanek Vladimir a Hana, LI 218 155
527/1 TTP [Rosenberg Jan, LI 304, Rosenbergova EliSka, LI 285 261
527/3 zahr. [Tichanek Vladimir a Hana, LI 218 155
538/14 |PK533/1 |OK [OL, Rosenbergova EliSka, LI 285 162
852/1 ost. [OL 10001
1782/4 TTP [ToméaSova Andrea, LI 328 561
1783/2 TTP [ToméaSova Andrea, LI 328 561
1783/5 TTP [Palkova Martina + Pecka AleS, LI 260 329
1785/3 TTP [Janata Pavel, LI 80 113
1785/4 TTP |Juricova Monika + Sadkova Vlasta, LI 244 247
1785/8 TTP [Juricovd Monika, LI 244 + Jurica Jaroslav, Cerna 46, 512 51 Lomnice nad Popelkou 498
1791/1 ost. [Janata Pavel, LI 80 113
1801/41 OK |OL 10001
1875/1 TTP [Skficka Karel, LI 71 + Pancenkova Jifina, Staroveska 357, 512 11 Vysoké nad Jizerou 158
2126/1 OK |OL 10001
2126/4 OK |OL 10001
2126/6 siln. [LK-KSS LK 362
2127 OK |OL 10001
2129 OK |OL 10001
2132 OK |OL 10001
2133 OK |OL 10001
2134 OK |OL 10001
2135 OK |OL 10001
2142 OK |[LTZ LibStat s.r.o., Slovenska 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445
2143/1 OK |OL 10001
2143/2 OK |OL 10001
2143/3 ost. |TJ Jiskra LibStat 5
2144 OK |OL 10001
2150/1 OK [Janata Pavel, LI 80 113
2150/2 ost. |KFizova Olga, LI 6 284
2152/2 OK [Janata Pavel, LI 80 113
2154 OK |OL 10001
2157 OK |OL 10001
2190 OK |OL 10001
2211/1 |PK2211.1 [OK |OL 10001
2217 OK |OL 10001
2220/4 OK |OL 10001
2238/1 |PK2238/1 |[OK |OL 10001
2239/1 OK [Rosenberg Jan, LI 304, Rosenbergova Eliska, LI 285 261
2251/2 siln. [LK-KSS LK 362
2251/3 siln. [LK-KSS LK 362
2253/3 ost. [LTZ LibStat s.r.0., Slovenska 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445
2297 siln. [LK-KSS LK 362
2299/1 OK |OL 10001
2301/2 |PK2301/2 [OK |Janata Pavel, LI 80 113
232713 tok [CR-PLHK 122
2328/1 tok [Stanék Milan MUDr. a Jifina, LI 45 522
2328/2 tok [Stanék Milan MUDr. a Jifina, LI 45 522
2329 tok [LTZ LibStat s.r.0., Slovenska 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445
2331/2 tok [Trevos Kostélov s.r.o., KO 145 - (Lesy CR) 435
2340/1 siln. [LK-KSS LK 362
KOSTALOV
189 stav. [obec Kostéalov 10001
190/1 ost. |obec Kostalov 10001
190/2 ost. |obec Kostéalov 10001
190/3 ost. |obec Kostéalov 10001
194 stav. |obec Kostalov 10001
2010/2 tok |Trevos Kostéalov s.r.o. KO 145 548

Seds jsou podbarveny pozemky, které jsou dot&eny jinou &asti stavby neZ samotnymi stokami.




A4 Udaje o stavié

a) nova nebo z#ma dokoené stavby

b) kel uzivani stavby
c) trvala nebo dtasné stavba

d) udaje o ochranstavby

nova stavba
odvédi splaSkovych odpadnich vod
trvala stavba

bez ochrany

e) dodrzeni TPS a pozada@vha bezbarierové uzivani staveb

Obecné technické pozadavky na stavby jsou resp@hyov

Bezbarierové uzivani stavby je vyt@mno.

f) Udaje o spléni pozadavi dottenych orgaft a pozadawvik vyplyvajicich z jinych pravniiedpig

g) seznam vyjimek a UlevovydbSeni

h) navrhované kapacity stavby

i) zakladni bilance stavby

j) zakladni pedpoklady vystavby

k) orient&ni néklad stavby

splaskové stoky taénii KTH DN 500 dl. 2.220 m

splaskové stoky gravitai KTH DN 250 dl. 37m
splaskové stoky gravitai PVC DN 250 dl. 3.391m
splaskové stoky gravitai PE DN 250 dl. 25m

proplachovaci hydrant
stabiliza&ni prahy v toku 7 ks
zatrubrgni toku beton DN 1400 dl. 4 m
pielozka plynovodni fipojky STL-A1 OC DN 25 dl. 15
m a PE 32 dl. 3 m (provozovatel GasNET s.r.0.),
prelozky spojovych kabeéldl. 43 m
piiprava pro pelozku kabelu NN dl. 29 m
rekonstrukce lavkyigs Olesku dl. 15 m
terénni Upravy V = 2000 m3
stavba bez energetickénosti a produkce odpéda
emisi
tfida energetické natnosti se nestanovuje

termin realizace: od 2015
etapizace vystavby: nenavrhuje se

fedpokladané rozp.ndklady 42 mik K

Z toho investni 40 mil. K
z toho stavebni 40 mileK
A5 Clenéni stavby na objekty a technickéa a technologicka ¥&zeni

Stavba neni rozdena na objekty a nema objekty technologie.

11



B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Obec Libstat se nachazi cca 8 km jihovychiodd stedu Semil v adolficky OleSky
(levostranny fitok Jizery) v nadmiské vySce cca 360 az 420 m.

V sowasnosti Zije v LibStatu cca 1000 obyvatel. V olinpzanedbatelné mnozstvi
domi vyuzivanych k individualni rekreaci.

Z hlediska zarstnani lze obyvatele roZlit na dw skupiny — cca 10 % z nich jsou
OSVC (autodopravatemeslnické Zivnosti, pohostinské sluzby, 2d#ti a.j.) a Fes
20 % obyvatel je za#stndno v okolnich podnicich. MenSi mnoZstvi obyveygzdi
za praci do okolnich obci (zejména do Semil a Lasniad Popelkou).

V obci je matéska Skola, zakladni Skola (v Ki@dow jen 1. — 5. rénik), zdravotnic-
ka stediska, je zdedkolik restauraci a prodejen.

Z diavodu spoléného vlastnictvi vodarenskeé infrastruktury byl wolosti vytvaen
Svazek obci Ka&lov a Libstat (SOKL). Vodovody a kanalizace prokiha zakla-
dé smluvniho vztahu spravuje&@K provoz Turnov.

Kanalizace je dnes vybudovana pouzeéohtastech obce, kde je hustSi zastavba, a i
tam je stokova sineucelend, nekoncép. Zasadnim problémem je skiénest, ze
tato kanalizace je vSude budovana jako smiSena.

Rodinné domy a objekty individudlni rekreace jsdianalizovany $tSinou do Zump
nebo domovnict£OV, jejichZ technicky stav je v drtivéstsing pripadi zcela nevy-
hovujici; masivni modernizace domovniC®V dosud neprathla, nebd vzhledem

k pripravované stawbkanalizace £0V by byla vlasts zbyte&na.

Navrzena stavba kanaligd si€ je umiséna v obci LibStat, v nejdolejSiasti zcela
okrajow zasahuje i do obce Kedlov. Bude obsluhovat prakticky vSechnu zéstavbu
LibStatu v prostoru mezi Kéélovem a pejezdem silnice 11/283ips drahu SZDG.
508. Z moznosti napojeni na kanalizaci jsou vimy pouze objekty odi@dené a
domy umisiné za ¢lesem drahy. Stavba je vSak koncipovana tak, aedelcnu bu-
de mozno stoky d@&thto dosud neobslouzenych uzemi dale fogéat.

Stavba zasahne do dvou katastralnich Gzemi: LikShétc LibStat) a Ka&lov (obec
Kostalov).

Stavba bude umista v povodi OleSky a jejichripoki Kundratického a Farského
potoka.

Stoky jsou vedeny &Sinou zastatnym nebo zastavitelnym Uzemim obcekiéré
spojovaci Useky jsou vSak vedeny zcela mimo zasatadebse tyka fedevSim hlavniho
skérace ,L".

Staveni&t lezi v podhorském, mignaz znan¢ svazitém terénu, rovinaté plochy se
vyskytuji prakticky jen v nig Olesky.

Charakter staveniSte zn&né promenlivy v zavislosti na jednotlivych sidelnich cel-
cich. LibsStat Ize popsat jakcitéi ves blizici se svym charakterem spiSstaiku
(uvaZuje se oighlaSeni obce nadgstys) s dosti soustdnou zastavbou.

Prostor mezi domy je mnohde volrgsto vSak fepazeny ploty zahradek, s za-
rostly naletovou zeleni. Jéeba pgitat s vyskytem hornin dnich tid ©Zitelnosti,
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vyskytnout se mohou i&Si kameny skryté pod povrchem terénu. i¢dpoklada se
vyskyt hornin nejvysSichid tZitelnosti (snad s vyjimkou hornich partii obceg Ky
lokalne mohly byt zastizeny horniny az Gidy). Horniny 6. tidy se pravépodobr
vyskytnou v omezeném mnozstvi i neeghodech OleSky. V nivOleSky se obeen
vyskytuji jemnozrnné zeminy &kopiskového charakteru, u nichz je nutriedpo-
kladat zn&né zvodgni, takZze (zejménarpnavrzeném hlubokém uloZeni pétesto-
ky) je naprosto nutné piat zde s pazenim vyképNaopak ve svahovych polohach
se vyskytuji horniny, kterétpnavrzeném uloZeni whnych hloubkach pazeni nejspi-
Se vyzadovat nebudou.

V celé délce stoky L adkterych Usel jejich pob@ek je nutno péitat s masivnimi
piitoky podzemni vody, které mohou dosahnout i jeekd’s (cca do 5 I/s).

Na mistech KZeni stok stokem OleSky, Kundratického a Farskgbimka budou
prace provaghy v kory€ toku se viemiisledky pro ndasovani a zjsob realizace
stavby.

b) Vycet a zawry provedenych gizkumi a rozbod

Zajmové Uzemi bylo zpracovano a popsano v inzeoygslologickém pizkumu fy
GIS, RNDr. Roman Vybiral, Liberec. InZenyrsko-gepddky prizkum je sogasti do-
kumentace jakoifloha.

Z hlediska regionakhgeologickéhalenéni se zajmové uzemi nachézi v limnické ob-
lasti lugika, na podkrkonoSském permokarbonu. Litk#Zi v oblasti karbonskych a
permskych sedimentarnich formaci, které jsou prartik produkty karbonského,
permského az triasového vulkanismu. Podéobn IGP.

Pro zakladani objekts mensi hloubkou bude nutnéifiat bul’ s Upravou zakladové
pudy formou dostat®¢ mocnych a trvale odvodnych polSt&i z drceného kameniva
nebo hlubinné zaloZeni Sirokoprofilovych pilot.

Negativni vliv na zakladani i naiieh zemnich praci zde sehraje &élk@ kvartérni,
ale i puklinova podzemni voda. Je nutné€ifad s jejim odvodénim (Cerpani z pra-
covnich jimek) v dobzemnich praci afpzakladani, fi ndvrhu betonové sési pak s
jeji vysokou uhléitou agresivitou v trvale fitocném prostedi tdolni nivyieky Oles-
ky.

Stavenist se nachazi v KrkonoSském padih presreji v PodkrkonoSské pahorkatin
a jeji¢asti Lomnické vrchovié (IVA-8B-1).

Staveni&t lezi v povodi OleSky, hydrologické famli 1-05-01-045 a v povodi jejich
piitoka Kundratického potoka (1-05-01-046) a Farského kmt@islo jako OleSka).
Staveni&t lezi v hydrogeologickém rajonu 515 — Podkrkonogsikdev.
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C) Stavajici ochranna a bezZpestni pasma

Diky velkému ploSnému rozsahu stavby bude zasazdgada ochrannych paseatn
jinak chragnych uzemi.

V prvnitad je treba uveést, Ze updrcela stavba leZi v povodi vodarenského toku Jize-
ra (profil KiSovice).

V prostoru stavby se nenachazeji maloploSna ¢heatzemi.

Z pamatko¥ chrargnych objekt je treba vyzdvihnout barokni mostgs OleSku, kte-

ry vSak stabou nebude bezpresire doten.

Ochranna pasma silnicse na této sta¥hbtémei neuplatni, neltbstoky jsou vedeny
bud'to v blizkosti silnic, avSak v zastaem Uzemi obce, nebo sice mimo zastav
Gzemi, pak aleifimo v €lese silnice. Rpomeime, Ze stavba se dotkne silnic 11/283,
111286 (stoka L vede pod mostem této silnice) aicd 111/28311 ve spravyKSS LK.
Stavba stok aifpojek v3ak zasahne @whranného pasma celostatni drahy SZDC

&. 508 (Jaron¥ - Liberec), ktera je v provozteskych drah jako tras. 030 (Pardubi-
ce -) Jaron¥ — Liberec. Stoka W-2 zasdhne do OP drahy v tr.921®40 — 92,952
(nejwetSi riblizeni k ose drahy na 34,33 m), stoka W v tr.981001 — 93,058 bli-
Zeni na 34,12 m) a stoka U v tr. km 93,437 — 93(#EhliZzeni na 27,4 m).

Stavba se dotknechranného pasma povrchovych to#, tato ochranna pasma jsou
ve vykresech zakreslena pouze u OleSky a Kundgtiitkpotoka. Jejich rozsah je
promenlivy a je vazan natehy vodnich tok. Tato ochranna pasma budou stavbou
stok dotena mnohokrét.

Toky dotené stavbou jsou ve speapodniki Povodi Labe s.p. a Le§iR s.p. Povodi
Labe spravuje na Uzemi stavby pouze Olesku. C&sgpravuji tyto toky: Kundratic-
ky potok, Farsky potok (oba jsou stavboucddoty), potok pod Hrathny a potok na
Malé Strai (oba jsou stavbou nedeny).

V zéplavovych Uzemichlezi zn&na cast stavby — vSechny stoky undist v niv
OleSky i Kundratického potoka. Zatopova Uzemi vialosud nejsou vyhlasena.

Stoky budou v mnohatfpadech umighy vochranném pasmu lesgve vzdalenosti
do 50 m od okraje pozemkuceného k plani funkci lesa). Lesni pozemky nebudou
stavbou pimo doteny.

Na stavenisti se nach&zidapodzemnich a nadzemnich inZzenyrskych sitledna se

o vodovody, plynovody, stoky splaskové (budou integny do kanalizmiho systé-
mu) a deové K. silni¢nich propustl, dale kabely NN, vrchni vedeni NN a VN 35
kV, podzemni i nadzemni &dvaci vedeni spojova 02, kabelyigmého osttlent,
spojové a povelové kabefiD Telematika a SZT, silové kabeliD Elektrotsek.

Ze vSech dchto siti jsou zévodu gehlednosti vykresu ochranna pdsma zakreslena
jen u vrchniho vedeni VN 35 kV. Dmna budou ochrannd pasma vSech uvedenych
inZenyrskych siti.

V Uzemi doteném stavbou se nachazi mnaadni, kterym se bohuzealasto nelze
vyhnout v dostat:é vzdalenosti. Vifjpact, Ze stoka musi narusit ochranné pasmo
studny, bude zvolenteSeni odpovidajicitpdpigim (vedeni stoky v chr&fge ¢i ji-
ném nepropustném obalu).
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Pro prelozku plynovodu plati:

Ochranné pasmo NTL a STL plynovodu (RWE GasNet.spolb. , RWE DS spol.
Sr.0.):

- stavebni¢innost v ochranném pasmu PZ je moZno realizovaz@qii dodrzeni
podminek danych ve stanovisku RWE . Nebudou li padminky dodrzeny, budou
stavebniinnosti, pop. Upravy terénu prové&dé v OP PZ povaZovany dle § 68 odst.6
zékona 670/2004 Sh. a zdkand58/2000 Sb. z&innost naSehoipdchoziho souhla-
su. Ri kazdé zminé projektu nebo stavby je nutné pozadat o nové sisko k této
zZmeng.

- pred zahgjenim stavebé&innosti v OP PZ bude provedeno Wgni plynarenského
zaizeni. Vyty¥eni provede fisluSna provozni oblast . Zadost o ¥gyi bude podana
min. 7 dni ped poZadovanym vytenim. Ri Zadosti uvede Zadatel ztka stanoviska
RWE DS (1979/10/174). Bez vyigni a pesného ufeni uloZeni plynarenskéhoif-a
zeni nesmi byt stavebgiinnosti zahajeny. Vy@ieni plynarenského #iaeni povazu-
jeme za zahjeni stavehtimnosti v OP PZ. O provedeném v§yni bude sepsan pro-
tokol.

- bude dodrzen&SN 736005, TPG 70204 tab.8, zak&r58/2000 Sb. ve zni
pozckjSich gedpid, pripadre dalSi fredpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- dodavatel musi prokazatélseznamit pracovniky s polohou plynovodu a s podmin
kami pro prace stanovenymi RWE GasNet spol. s r.o.

- pii provadkni stavebntinnosti v ochranném a bezppmstnim pasmu plynarenského
zaizeni je investor g&init takova opateni , aby nedoSlo k poSkozeni PZ nebo owivn
ni jeho bezp&nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito neltého n&adi, ze-
mina budedZena rdné bez pouziti pneumatickych , elektrickych, bateyiciva moto-
rovych ndadi.

- odkryté plynarenské #aeni bude v @ibéhu nebo @i pieruseni stavebriinnosti
fadre zabezpé&eno proti jeho poskozeni.

- neprodlen ohlésit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenskéfweni na telefon
1239.

- pred provedenim zasypu vykopu v OP PZ bude provekentola dodrZzeni pod-
minek stanovenych pro staveliimnost v OP PZ a kontrola plynarenskéhaizeni.
Kontrolu provede fisludna provozni oblast . Zadost o kontrolu budéapa min 5
dni pred poZzadovanou kontrolouiiZadosti uvede Zadatel ztka stanoviska. Povin-
nost kontroly se vztahuje i na plynarensk&izani kterd4 nebyla odhalena. O provede-
né kontrole bude sepsan protokol. Bez proveden&rdlgmesmi byt plynovodni &
zeni zasypano.

- plynarenské zé&zeni bude fed zasypem vykopitadré podsypano a obsypangze-
nym piskem, zhutmo a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, wSeuladu
sCSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- neprodlen po skoreni stavebnéinnosti budouradre osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenskéhorizeni.

- poklopy uzéwra a ostatni armatury na PZ.\HUP na odbBrném plynovém zdzeni
udrzovat staleifistupné a funéni po celou dobu trvani staveliiinosti.

- bude zachovéana hloubka ulozeni plynarenskétinerd

- pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich sirajmechanisiinzabezpéit pripadny
piejezd pes PZ ulozenim panell misg piejezdu PZ.

- provozovatel poZzaduje wipadct odkryti plynovodu provedeni diagnostiky PZ.
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d) Poloha stavby vzhledem k zaplavovému GUzemidplodanému Gzemi

Znanacast stavby (zejména stoka k&stmi jejich pobeéek, ¢ast stoky S, T, U, U-1 a

V) je umistna v zaplavovém Gzemi. Umisf stavby v zaplavovém Uzemi se nelze
vyhnout. Budiz vSaketeno, Ze tato skutaost téndt nebude mit vliv na fichod vel-

ké vody udolim OleSky. Té#n vSechny stavby jsou podzemni, nad terén budou vy-
¢nivat pouze konusy vstupnich Sachet.

Se zaplavenim kanalizaiho systému velkou vodou se vsenasledky z toho plynou-
cimi pro budouci provoz se §ita. Cerpaci stanice (stavba 1. etapa) je navrzena tak,
aby nemohla byt ohroZena a poskozena ani stoleidaw stejis tak COV (stavba 1.
etapa).

Aktivni zona zaplavového tzemi pro Q100 neni destadovena.

V Uzemi doteném stavbou se nevyskytuji poddolovana tuzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, oclarakoli, vliv stavby na
odtokové poréry v Uzemi

Stavba nebude mit Zadny vyznamny vliv na okolnitstaa pozemky, neliose jedna
o stavbu podzemni.

Vliv stavby na odtokové po#ny v Uzemi je zanedbatelny. &by (velmi omezeny
vliv) na prichod velké vody snad mohou mitémvajici konusy reviznich Sachet,
kterych vSak bude jen malo, nebstoky v inundacich jsou vessv ochranném pas-
mu toku, kde spravce toku vyzadujéjezdnost terénu.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kaciviial

Asan&ni ¢i demolini prace se navrhuji jen ve velmi omezeném rozsabwde zde-
molovan byvaly vodojem¢{ snadéerpaci stanice) na parcele189 v k.U. Kogalov
(Na Barevn), ktery jiz nyni je ve stavu rozvaliny a je Zadbtuto Ziceninu odstranit.
Stavajici lavka fes Olesku ¥.km 10,459 bude kompletrdemolovéana; na jejim mis-
té se vystavi lavka nova.

Trasy stok byly voleny tak, aby pokud mozno bylaackna vzrostla zeke Ke kaceni
stromi dojde jen ojediéle a jen tam, kde nebylo mozno se jim vyhnout.

Stoka L bude v ni OleSky misty vedena v blizkosti vzrostlych stfordde musi byt
pii stavi# ucinéna veSkerd dostupna ofmti, kterd zamezi poSkozenit&nového
systému strorin

0) Pozadavky na maximalni zabory ZPF a PUPFL
K trvalému od#ti pozemk ze ZPF ani LPF nedojde.

K do¢asnému zaboru zewmkIskych pozemi dojde na velmi mnoha mistech stavby.
Doba zaboru kazdého ze z#&askych pozemk negresdhne 1 #sic.
Stavba se nedotkne Zadného PUPFL.
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h) Uzem technické podminky (moznost napojeni na stavajici
technickou a dopravni infrastrukturu)

Napojeni stavby na vejnou dopravni a technickou infrastrukturu j@sinou zcela

vyhovujici, jen v malé délce stok (zejména wenleSky) vyhovuje méf) coz je

ovSem dani za Usporné a technicky vhodné trasovani.

Dopravni obslouzitelnost stavby je vyhovujici, pdkiysou stoky trasovany

v komunikacich nebo jejich blizkosti.ékteré Useky stok jsou ovSsem vedeny ,za-

dem”, tedy v prostoru za domy, na vzd#&énstrag od komunikaci. Zdeifstup za-

lezi na dohod s vlastnikem pozemku, po kterém stoka vede. Jeomiistup ke sto-

kam pro patebu jejich Udrzby zabezgie vécnym Femenem, které bude vaznout na

dotteném pozemku. Jen malo U8ektok je trasovano tak, Ze jejich dostupnost

z blizké komunikace je obtizna, nikdy vSak neni o&md.

Na stoce L-8 bude osazen proplachovaci hydrantppoplachovani celé kmenové

stoky L. Hydrant bude vysazen na potrubi LTH DN 80.

Na kiizenich toku OleSky a Kundratického potoka budolystilozeny v betonovych

stabiliza&nich prazich (celkem 6 kiis Jeden prah pro stabilizaci toku je navrzen bez

stoky (jde o gvodnre navrZzené KZeni toku, které bylo pozf zménou DUR gesunu-

to na jiné misto, spravce toku v3ak dopdruystavbu prahu kédi stabilizaci podél-

ného profilu toku).

i) Vécné atasové vazby stavby, podimiici, vyvolané,
souvisejici investice

Stavba nemé dosuddany zavazny termin realizace. StavibalgZky plynovodni fi-

pojky musi byt provatha mimo topné obdobi (tedy vésicich k¥tnu az z#). Stav-
ba stoky na pozemcich fotbalovéhi@stE musi byt provagha vyhrads v obdobi 20.
cervna az 2Q¢ervence.

Se stavbou souviseji tyto dalSi stavby:

Ko&alov a Libstat — kanalizace2DV, 1 etapa (stavbdS-1 aCOV a s nimi souvise-
jicich objekfi. V dokg zpracovani DSP stavby 3. etapy bylo pravomocnéebtd po-
voleni a stavba bylafipravovana k realizaci.)

Ko&alov a Libstat — kanalizace(0V, 2. etapa (stavba stok v K@ow a Kundrati-
cich. Jde o pokimvani stavby sirem do obce KaZlov a kCOV. V dob zpraco-
vani DSP stavby 3. etapy bylo vydano stavebni leova stavba bylaipravovana
k realizaci.)

LibStat — oprava vodovodu (Ing.i§t 11.2011). Spoté¢ s vystavbou kanalizace mu-
si byt budovan ifechod vodovodu pod OleSkoui.km 11,570. V dobé zpracovani
DSP stavby 3. etapy bylo vydano stavebni povoleni.

S navrZzenou stavbou dale bezpfedtt souvisi stavba kanaligaich pgipojek,
Z nichz naprosta&sina je povolena Uzemnim rozhodnutim, poudpgjky delSi nez
50 m budou vyprojektovany a projednany ve stavehiiweni v dalSi etappripravy
celé stavby.

Vyvolané investice nejsou.
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B.2
B.2.1

Celkovy popis stavby
kel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

splaskové stoky
Stavba je ufena k odvedeni splaskovych odpadnich vod z obc&dtib
Kapacity jednotlivych hlavnich furtkich ¢asti stavby jsou uvedeny v nasledujici ta-

bulce:

| stoka |délka (m) |KTH500 |KTH250 [PvC250 [PE250 |
L 2220,0 2220,0

L-1 33,0 33,0

L-3 137,0 137,0

L-4 117,0 117,0

L-5 42,0 42,0

L-6 55,0 55,0

L-7 157,0 17,0 140,0

L-8 178,0 178,0

s 219,0 219,0

S-1 37,0 37,0

T 189,0 164,0 25,0
T-1 128,0 128,0

U 123,0 20,0 103,0

U-1 97,0 97,0

Y 481,0 481,0

V-1 104,0 104,0

V-2 466,0 466,0

V-2-1 228,0 228,0

V-3 248,0 248,0

V-4 77,0 77,0

W 235,0 235,0

W-1 32,0 32,0

W-2 70,0 70,0
|souget | 5673,0] 2220,0] 370/ 33910 25,0

Podélné sklony stok se pohybuiji v Sirokém rozmezi.

Kmenova stoka L o gméru 500 mm je vedenaudledr v celé délce ve sklonu
3,3%o. Tento sklon je dolni hranictipustného intervalu, nicméie vyhovujici. Pes-
to vSak je na stoce L-8 navrZen proplachovaci midpao proplach stoky L. Maxi-
malni piitok ve stoce L bude 6 I/s, cozZ je hluboko pod kdpacstoky 204 I/s.

Stoky DN 250 jsou navrzeny v podélném sklonu meai 800 %o (horni hranice je
dosazena jen vyjinda¢). | pii minimalnim sklonu 8 %o je kapacita 50,6 I/s zceja
hovujici (teoretické maximum odtoku z celé obcgefe6 I/s). Bi maximalnim sklonu
400 %o a navrhovém proku max. 2,4 I/s bude rychlost praund ve stoce 2,4 m/s, coz
je vyhovujici.
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pieloZzka plynovodni gripojky

Stavba je felozkou potrubi sétstavajici technické infrastrukturycasti STL gipojky

v mist rekonstrukce lavky fgsticku OleSku w.km 10,439. DimenzeiploZky -
pojky odpovida dimenzi stav. potrubi a pozadaviaswiika plynovodu na material
prelozky.

rekonstrukce lavky pires OleSku

Stavajici lavka fes Olesku je Zelezobetonova konstrukce o tloai®,5 m s mostov-
kou v Urovni 357,78. Behové opry lavky zasahuji hluboko do {toéného profilu
toku; levol¥ezni ogra az k pat svahu behu, pravolezni 1,2 m od paty. $tla Sika
stavajiciho profilu mezi apami je 8,7 m.

Nova lavka bude mit mostovku piud nize, zato je vSak t&in takze ve vysledku
bude jeji dolni hrana o0 39 cm nize nez dolni hstéaajici lavky. Behové opry bu-
dou ovSem od sebe vzdaleny 14 m, cozZ sniZzeni wy&kpacit koryta vykompenzu-
je. Kapacita otvoru nové lavky bude o necelé 2 ng3/3 %) vysSi nez otvoru starého.
Vypoétena kapacita koryta 65 m3/s odpovidé zhruliitopu Q20 = 66,8 m3/s. Lavka
je ovSem staticky dimenzovana i prafoky vysSi.

prodlouzeni zatrubnéni Farského potoka
Zatrubréni bude prodlouzeno stejnymi troubami, jaké jsdyppuzity, takZze kapacita
zatrubrgného Usekuistane beze zény.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&eSeni
a) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice progéhioieseni

Stavba je navrZena tak, aby obslouzila pokud madagimum zastavbyipnejmen-
Sich stavebnich i provoznich nakladech. Stavba@kizena zasadam tuzemniho pla-
novani a s platnym uUzemnim pldnem obce je v soul&tavba je v souladu i
s PRVKUC Libereckého kraje.

pieloZzka plynovodni ipojky:

Potrubi bude navpoloZzeno v nadzemnim Useku uloZzeném na laveay propojeni

na stavajici potrubiifpojky. Fidorysré se jedna se o pokladku potrubi ve stavajici
trase. TechnickéeSeni vychazi z polohy a konstrukce rekonstruol@riéy a aktual-
nich gredpig pro plynovodni potrubi.

b) architektonickéeSeni — kompozice tvarovékeseni, materialové a
barevné&eSeni

Neuplatni se, stavba je podzemni.
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B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby

TechnickéreSenistokové sit je tradini, plnt odpovida poZadavkn CSN 756101.
Cela stokova sije feSena jako gravitai s tim, Ze v dolnfasti Ko§'alova je navrzena
cerpaci stanice (stavba 1. etapa), ktera bude odpadn ¢erpat vytl&nou stokou X
do stoky Y lezici v silnici 11/283, jiz voda pd jiz gravitaénd do COV (stavba 1.
etapa). Chod"S budetizen zCOV a ¢erpané mnoZstvi vody se buiidit potrebou
technologieCOV.

Patei stokového systému bude stoka L (kmenova stokidtdt), kterd bude pokra-
¢ovanim stoky A (kmenova stoka v K@$ow); obs budou vedeny v celé délce v &iv
OleSky a budou ulozeny tak hluboko, aby mohly pddem Kizovat tokieky jak ony
samy, tak jejich pohiky. Tyto stoky budou v celé délce vedeny v jednatreklonu
3,3 %o a budou mit gmér 500 mm. DalSimi vyznamnymi stokami jsou stok&iBra
napoji stavajici zastavbu na &kku sjiz vybudovanou kanalizaci, a stoka
V s rozsahlou siti vlastnich palek, které budou obsluhovat celou centréhst Lib-
Statu. Stokovou sidophuji stoky skupiny T (obslouZzi oblast na levéiehu OleSky
nad fotbalovym fistém), stoky skupiny U (obslouzi tzv. Malou Stranuleeém lfe-
hu Olesky) a W (pro obsluhu zastavby pod zastawkdy U vSech stok (krom stoky
L, kde se navrhuje DN 500 mm, je navrZen jedn@iniynér 250 mm.

U vSech pipojenych objeki bez vyjimky musi byt zrudeny stavajici domoG@V.

V z4dném pipad se NERIPOUSTI napojovani dégvych svod do splaskové sto-
kové sit.

PreloZkac¢ésti plynovodni fipojky nezngni provoznireSeni pipojky. Délka gipojky
se nezmni.

Rekonstruovana lavka umozni jako dosud prowsigh (Cetrg invalidnich osob na
vozicich) a cyklidl, ptipadré i motocykli. Provoz automohil bude (jako i dosud)
vyloucen.

B.2.4 Bezbarierové uzivani stavby

U stavby stok nefichazi bezbarierové uzivanibec v ivahu a nenavrhuje se.
PreloZzena lavka je na levénidhu opatena schodem, ktery ma za Ukol znemoznit
pouziti l1avky k gejizdEni motorovymi vozidly, zejména automobily. Pojendalid-
nich voziki pres schod bude umaodmnakkthem z ocelového plechu v podélném sklo-
nu 10 %.
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B.2.5 Bezpénost pfi uzivani stavby

Bezpenost provozu zajidije provozovatel dle provozniltddu kanalizace @OV. V
ramci uzivani stavby je nutno dodrzet veSkeré plagzpenostni, hygienické a zdra-
votnické redpisy platné pro dany druh stavby. Zejména jeandbdrzet zakon.
262/2006 Sb., zakonik prace, zakor309/2006 Sh., zakon o zafist dalSich podmi-
nek BOZP, zakok. 258/2000 Sb., o ochranerejného zdravi, iézeni viady.
361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochramgnvdgyi praci, ndizeni viady.
101/2005 Sb., o podrobsich pozadavcich na pracovigt pracovni progedi.

Bezpeény provoz pelozky plynovodni fipojky bude zaji&n dodrZzovanim platnych
bezp€nostnich pedpisi zejména  zakonai.458/2000 Sb (energeticky zakon)
v aktualnim zani a technickéhoipdpisu GAS G 905 01 Zakladni poZzadavky na bez-
pecnost provozu plyn. Z&eni, a provathim revizi v gedepsanych intervalech.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) StavebnfeSeni

Gravitani stoky budou provedeny z trub KTH DN 500 (stoKaaLKTH DN 250
(Useky stok s podzemnimiikenim toku OleSky), ztrub PE DN 250 (Usek
v rekonstruované lavcergs OleSku) a z trub PVC DN 250 (ostatni Useky stBky)
trubi bude uloZeno v piskovém lozi a piskem bu@elit obsypano. Stoky museji byt
provedeny tak, aby byly v nejvy3Si dosazitelnéembdotsné; optimalni je dosdhnout
stavu, pi kterém bude nulovyifitok balastnich vod do stokového systému

Revizni Sachty budou typové s tim, Ze je nezbytatné zajistit vod@snost spaj
jejich dili. Stoky budou spojovany vzdy v Sachtadlippjky budou zaughy vétSinou

do Sachet (v men3i bei odb@kami pimo do stok). Sachtova dna budou vyrobena na
miru pro kazdou Sachtu. Poklopy Sachet budou pewvethk, aby v maximalni dfe
vylucovaly vtékani povrchové vody do kanalizace.

KiiZzeni Olesky a Kundratického potoka bude provedaho Ze se stoka ulozi do
chraniky, jez bude cela uloZena v masivnim betonovémilgatnim prahu ve dh
toku. Stabilizéni prah bude do dnargrhazet zahozem z kandiepo i proti proudu.
Kiizeni Farského potoka bude provedeno prostym paldchopotrubi pode dnem
toku. Stoka T bude OlesSkuikit akvaduktem — potrubi bude uloZzeno v konstrukci
rekonstruované lavky.

Lavka bude tviena ocelovou konstrukci (4 vzajeénspojené nosniky E. 450
s ocelovym zabradlim a mostovkou z ocelového plespativajici na dvou teho-
vych podgrach vytvdadenych z beneSovych r@mBiehové podgry budou umisiny na
hranici kehovécéary (narozdil od podp stavajicich, které vyznardrmmezuji piitoc-
ny profil toku).

Ke kiizeni drahy na této stavmedojde. Silnice budoutiZeny vesnis pekopy
vzhledem k tomu, Ze vozovka budé&sinou likvidovana podélnou vystavbou stok a
budovanim gipojek.

Pro proplachovani stoky L se vybuduje nadzemnidrydna zasobnifadu LTH 80,
ktery vede vdsné blizkosti stoky L-8.
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Stavba stok si vyzad&gkladani stavajicich inZzenyrskych sitfe®zzné se gedpo-
klada, Ze bude nutnorgloZit plynovodni pipojku na lavce fes OleSku, vodovodu
LTH 125 na KiZzeni OlesSky (j¢eSeno v jiném projektu) zhruba 43 m spojovych kabe
la; pripadné dalSiielozky budoueSeny v pibéhu stavby operativh

PreloZzkacdasti STL plynovodni pripojky pro objekt kabin u sportovniho arealu bude
feSena poloZenim potrubi ocel DN25 vedeného po jatél@ace ges OleSku, kterd
bude rekonstruovanatvkonzol pro vedeni plynovodniho potrubi. Ocelowérybi
bude napojeno v zemi pomodiephodek PE/ocel na stavajici potrubi d32 z material
P100 SDR 11.

TechnickéieSeni pelozky bude odpovidat platnymrguipisim a normam, zejména
CSN EN 12 007-1az40SN 38 6413), a TPG 70201 a TP — DSO_TX_G08084
Zasady pro projektovani a vystavbu, rekonstrukopravy mistnich siti. Poloha nové
¢asti gipojky po dokogeni stavby bude odpovidatigiuSnym normam arpdpigim
zejménaCSN 73 6005.

PE potrubi pelozky bude odstaveno pomoci vhodnéhocetltaciho z#zeni fFed
pieloZzkou. Zbytek fipojky za uzaienim bude odplym. Odvzdussni se provede
pies HUP objektu. Detail odpiop propoii v¢. popisu je na vykresu 9d.

Technické podminky RWE dle DSO_TX_G08 04 _03: D.Pinovody pro aplikaci
nad terénem (na vzduchu).

Plynovody pro nadzemni vedeni budou égay nadérovym systémem proti atmosfé-
rickym vlivim podle TPG 920 23 a déle ve smyslu technickéhoagmiu
TX_B01_06 v platném zmi. i volbé vhodného né&tového systému bude vyuZiva-
no dopordeni CSN EN ISO 12944-5 (jiklady natrovych systéra jsou uvedeny
v piiloze 1 TPG 920 23. N&bvy systém bude vyroben jednim vyrobcem, bude spl-
novat kriteria stupté korozni agresivity C4 (vysoka), Zivotnost ¢réat H (vysoka).
Provedeni fechodu ,zem-vzduch” bude provedeno podlgilehy 2 TPG 920 23.
Barva n&fru bude sirova Zlutd RAL 1016 matnd, vyjimky v ke zdivodninych
piipadech povoluje regionalni praco¢ifRO DS.

Protikorozni ochrana stavajicich plynarenskydfizemi je pasivni. felozka STL ply-
novodni pipojky bude provedena v zemgasti z trub PEHD, v nadzemriasti

z ocelovych trubek vipchodov&asti pod zemi a do 300 mm nad terén s izolaci sys-
témem SERVIWRAP (r&ni doizolovani péaskou Serviwrap R30A+ Primer ABi-
zolovani bude provedeno dle zdsad TPG 92021. Nadz&st na lavce bude opet

na ochrannym nétem dle vykresu 9b.

Tlakova zkouSka se provede podl&N EN 12327 sifhlédnutim k TPG 702 01.
Napoustni vzduchu jeieba prova& pozvolna. Tlakova zkouSka se provedieppe-
tlaku 600 kPa. Potrubi musi byitegl tlakovou zkouSkou uloZzené v zemi keoroze-
biratelnych spdj a armatur. Tlakovou zkousku je mozno zahajit gélasi getlaku v
potrubi. Pab¢h ustaleni petlaku v potrubi se kontroluje deforémdm tlakongrem s
rozsahem 0-1000 kPa Sdou gesnosti min. 2,5 a s fnérem pouzdra 160 mm.
Zména tlaku pi tlakové zkousSce se zjisti defordmém tlakongérem s rozsahem O-
1000 kPa sttdou gresnosti min. 0,6. Doba tlakové zkousky: 30 mifdib 250 [iti).
Skute&né provedeni propoje zakresli dodavatelsk&d orgaaiz ngi. 1:100 a peda jej
odkzrateli. Dale dodavatelipda skuténé zandteni provedeni stavby vdfitku 1:500
véetns geodetického za&eni dle DSO_SM_BO2_01_01.

Po Uplném dohotoveni a smontovani potrubi provedetteny pracovnik montazni
organizace zadasti provozovatele kontrolu trasy potrubi a dokuraee. O vysledku
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se zapiSe zapisi€&d odevzdanim arpvzetim pelozky¢asti gipojky bude provedena
jejich vychozi revize.

Po vykonani usgné tlakové zkousky a po vystaveni vychozi revipravy s klad-
nym zaw¥rem, bude potrubi napojeno na plynovodti Biyn do potrubi bude vpus$t
pouze po souhlasu provozovatele RWE Gas Net go.ozydani kolaudaiho roz-
hodnuti nebo souhlasu gepéasnym uzivanimigpadré zkuSebnim provozem, vyda-
nym mistr prisluSnym stavebnimiadem.

b) Konstrukni a materialovéeSeni
Je popséano vasti B.2.6a).

C) Mechanické odolnost a stabilita

Stavba (s vyjimkou rekonstrukce lavky) sestadva piztyvanych konstrukci
s typizovanym uloZenim a stabilizaci.

Pro lavku byl vypracovan staticky vyget, kterym byla osfena stabilita navrzené
konstrukce.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a techologickych za‘izeni

a) Technické&eSeni
Na této stavd se nevyskytuji technologické celky.

b) Vycet technickych a technologickychizzeni
Viz B.2.7a)

B.2.8 Pozarg bezp&nostniieSeni

a) Rozdleni stavby do poZarnich ugek

Stavba se nétl na pozarni Useky.
b) Vypaiet pozarniho rizika a stanoveni stdgmozarni bezpmosti

Stavba je bez pozarniho rizika. Cela stavba je o a je navrzena (s vyjimkou
elektroinstalac€S-2) vyhrads z nespalitelnych material
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c)-})) DalSi aspekty pozatihezpénostnihareSeni

Pro stoky a dal&fasti stavby (mimoi@lozky plynovodni fipojky) se n&esi, stavba je
bez pozarniho rizika.

Pro greloZku plynovodni fipojky se uvadi:

Potrubi je uloZeno v celé délce své trasy pod pmnmcterénu s krytim dI€SN 73
6005 a proto nenfeéba zvlastniho zabezfmi z hlediska pozarni ochrany.

Zasady pozZarni bezpmosti [ praci na plyndrenském i#Haeni (@i svaova-
ni,propojovani, odpiyovani,odvzdusovani,...) stanovuje TPG 905 01. VSechny sva-
fe¢ské prace na potrubi podgtlakem plynu se smi provétdoouze na zakladpisem-
ného pikazu podle stanoveného pracovniho postupu. NakZpracovniho postupu
shrnuje TPG 905 01 agdpisy RWE. Na pracovisti je zakdzano #eni a to i po do-
bu provadni povolenych praci s ote&anym ohgm.

Pred zapoetim a v piibéhu praci na provozované plynovodniigmjce musi byt
v pracovnim prostoru (vykopu)igkontrolovana a jibéZzné sledovana koncentrace
hatlavych plyni. Pri provadni praci budou pouzityipdepsané ochranné a pracovni
pomicky a budou dodrZzovany vSechny beapsstni pedpisy a normy (zejména Vyhl.
CUBP aCBU ¢.21/1979 Sb.¢.48/1982 Sb.¢. 133/1985 Sbh., TPG 702 04, TPG 905
01, CSN 38 6405 a Ndzeni vIadyCR &. 406/2004).

Pred zahajenim praci budou vSichni ¢astréni pracovnici seznameni
s technologickym postupem a prokazatgimoskoleni z BOZP a PO. Na pracovisti
budou umisiny min. dva hasiciifstroje (1xpraskovy a 1x 8hovy) s celkovou hasici
schopnosti nejmé&n183 B ( dleCSN EN 3-7). Vykop bude opan vykshy pro dva
pracovniky s femenem. Pro kazdé pracovisiude uéena preventivni pozarni hlidka
ztad kmenovych zadéstnané zhotovitele, ktera pradala alespa jednou r@né od-
bornou gipravu. Provedeni vykopu musi odpovidat pozatavikéakona¢.309/2006
Sh. spolu s Nézenimi vliadyCR ¢.406/2004 a¢.591/2006 Sb. &SN 73 6133.
V pripact havarie nebo Uniku plynu je nutné kontaktovat ahgmsky disp@nk tel.
1239.

B.2.9 Zasady hospodieni s energiemi

a) Kriteria tepelt technického hodnoceni
Problematika hospod#eni s teplem na této stavbeni relevantni.

b) Energeticka natmost stavby
Provoz stavby se zafigje bez jakéhokoli naroku na spettu energii.

C) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdrenergii

U této stavby nemé vyznam.
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B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky r@acovni na
komunalni prostiredi

Jedné se o podzemni liniovou inZenyrskou stavlypisdvanym pracovnim prast
dim a minimalnim vlivem na okoli.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi (inky vnéjSiho prostiredi

a) Ochranaifed pronikanim radonu z podloZi.
U této stavby nema vyznam; Zzadna ochrana se narfavrh

b) Ochrana f&d bludnymi proudy
U této stavby nema vyznam; Zzadna ochrana se nafavrh

C) Ochranaied technickou seizmicitou

U této stavby nema vyznam; Zzadna ochrana se narfavrh

d) Ochrana f&d hlukem

U této stavby nema vyznam; Zzadna ochrana se narfavrh

e) Protipovodova opaiteni

Stoky uloZené v inundacich tibknohou byt zasazeny velkou vodou; obvykiepui-
toku Q5 a ¥tSim. Ri wyliti vody z brehi miZze dochézet k vnikani vody do kanatiza
niho systému. V takovémipad nastava nekontrolovatelnytpok vody kmenovou
stokou s firozenym odlebovanim do (rozvodimého) toku. Tento stav jdipzeny a
nelze proti Emu Wwinit ZAdné opaeni.

Po opadnuti povodse zkontrolujiéerpadla CS-1 (stavba 1. etapa) a podleipbly
se praisti pripadré zanesenéi ucpané Useky stok a stavba se znovu zprovozni.

Plynovodni pipojka bude uloZena na lavce veésmpo toku, takZze bude chréra
konstrukci lavky proti imému @&inku velké vody.
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B.3 Fripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Kmenova stoka L bude zaést do kmenove stoky A v Kedlow (bude vlasta jejim
pokratovanim) v RS 79 v km 2,467.

Pripojky budou na stoky napojenygvazri v reviznich Sachtach, mé&gasto odbs-
kami.

Proplachovaci hydrant na stoce L-8 bude vysazerodavodnimiadu LTH 80 mezi
domy¢.p. 138 a 313.

b) Hipojovaci rozngry, vykonové kapacity a délky

Pripojky budou napojeny stejnym profilem, v jakémpjépojka provedena (obvykle
DN 150 nebo ménc¢asto DN 200, vyjiméné DN 50 u vytl&nych gipojek).

Do stoky A bude stoka L napojena profilem DN 500.mm
Proplachovaci hydrant DN 80 bude vysazen na éxbstejného profilu.

B.4 DopravniteSeni

a) Popis dopravnih@seni

Provoz stavby vyZaduje jen &dsnou, spiSe fikavou obsluznou dopravu.
K reviznim Sachtam stok se jezdi jen vyjimé&v piipad poteby.

Lavka gres OlesSku bude &ena vyhrad#é pro psi a cyklisticky provoz. Provoz moto-
rovych vozidel zde se n#pousti a bude znemo&m schodem na levénidhu.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infragtrok

Re3ené Uzemi je dib pistupné po dostateé husté siti pozemnich komunikaci.
K dispozici jsou silnice 11/283, 11/286, 111/2831Hale mistni a delové komunikace a
polni cesty, fipadré i komunikace pro §i.

Stoky budou ulozeny&sSinou v pozemnich komunikacictizného druhu: v silnicich
Il. a lll. tiéidy, v mistnich, fipadré i Uc¢elovych komunikacich, takZze ¥dhto gipa-
dech budou revizni Sachty deldostupné.

V Usecich stok trasovanych mimo komunikace (v lebk# polich, zahradach daim
parcich a podol# vétSinou revizni Sachty nebudotdimo a bez probléidostupné
technikou. Fistup zde bude mozny jen vipac nutné pateby a na zakladvécnych
bifemen, ktera bude bezpodmin& nutno #idit (po zamdieni stavby).

Terénni Upravy za kostelem jsou navrzeny proto,vabgsypu bylo mozné vést kana-
liza¢ni piipojku od DP&.p. 324. ZvySeni stavajiciho ndsypu vSak téZ umpaho-
dingjSi pristup od DPS ke kostelu.
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C) Doprava v klidu

Stani vozidel udrzby na trasach stok (v blizkostiznich Sachet) bude pebné jen
vyjimecne. Pro tuto patbu jsou plochy stavajicich komunikaci vice nezatesé.

d) ReSi a cyklisticke stezky

Rekonstrukce (jiz prakticky dozZité) lavkygs OleSku umoZzni nadale vyuzivat zdejSi
komunikaci gSimi i cyklisty.

Terénni Upravy za kostelem mohou byt s vyhodou itykzvedeni gSi komunikace
od DPS ke kostelu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) Terénni Upravy

V ramci stavby budou provedeny pouze terénni Upmavykostelem, které umozni
napojeni DPS¢p. 324) na stoku V-2-1. V ramaidhto Uprav se pahkud prodlouzi
jiz existujici zatrub#ni Farského potoka (na kazdé stran2 m v profilu 1400 mm) a
zarovna a upravi ngsi velmi nevaba pasobici plocha na gp168/1, 170/2 a 170/3.
Nasypané zemnéleso bude ohumusovano a jeho povrch bude osetitnesemenem.

b) Pouzité vegetai prvky

Zadna stavebni opani charakteru vegetaich Uprav se nenavrhuji. Oviem v celém
rozsahu stavby jedba pgitat s tim, Ze na soukromych pozemcich budou muget
provadgny odborné zahradnické zasahy podle poZatléxdjména fesazovani poros-
tt). Stavbou ddtené nezpewmné pozemky museji byt pochopit&lradre ohumuso-
vany a osety travou.

C) Biotechnicka op&gni

Nejsou.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostdi — ovzdusi, hluk, voda, odpadyda

Stavba je ufena k odvedeni (a naslednému zneSkonir stavba 1. etapa) komunal-
nich odpadnich vod a tedy k och¢grovrchovych vod a Zivotniho prasti obech.
Kanalizace je navrZzena tak, aby z&ych podminek neoétovala své okoli zapa-
chem. Je obe¢rznamo, Ze i soulie ukitych powtrnostnich viivi maze byt zapach

z kanalizace citit, takové podminky vSak nastajpajivyjimené a giipadny zapach
proto nelze povaZovat z&iny stav.

Kanalizace nevydavéipprovozu hluk a neni zdrojem vibraci. Kanalizacend musi
byt provedena jako zcela vodshy systém, nelfovSechna odpadni voda prochazi
cerpaci stanici, takze nelzéigustit pretézovanicerpadel balastni vodou. Z tohoto

duvodu se ma zato, Ze provozem stok nedojde k ohiqimmizemnich ani povrcho-
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vych vod (naopak — stavba je navrZzena pro jejidirantu). Pesto zde mohou nastat
konfliktni stavy:

V prvnifact je treba ochréanit f@d gipadnymi uniky spladkz kanalizace vodni zdroj
Barevna, v jehoZz blizkosti (az 11 m) bude prochétmta L. Zde se navrhuje v délce
43 m ulozeni potrubi do laminatové chrdyi z niz budou Ppadné Ukapy odvédy

do skErné jimky¢. 77A v blizkosti RS77 (stavba 2. etapa). Odsud aondbyt zachy-
cené Ukapy jednou zms odebirany,ifpadré (pokud bude jejich mnozstvEwsi) pre-
cerpavany malynderpadlem zgt do stoky A.

Druhym konfliktnim gipadem niZe byt blizkost trasy kanalizacé& studnam indi-
viduélniho zasobovani. Pasportizace studni v zagmouzemi dosud nebyla prove-
dena, do zahajeni stavby se s ni vSaktaoNa zaklad takto zjiSenych udaij bude
poté rozhodnuto o pi@bnych opdenich. Pedpoklada se, Ze na cca 5% délky trasy
stok budou &inéna opateni pro zamezeni Ukamlo horninového prostdi (uloZeni
stok v nepropustném obalu — f6lii PVC nebo PE).

Znesisténi vodnich tok - proti sodasnému stavu dojde k vyraznému zlepSeni kvality
vypousEnych odpadnich vod do recipientu a tim i zlepSekd$ti vody iece OleSce

i jejich pritocich, v jejichZz povodi bude stavba budovananigej jde o Farsky po-
tok). Fi povodiovych stavech bude dochazet k zaplaveni kanalizawkontrolova-
nému odtékani (fadknych) splask do vodotée, jednoduchym vygtem vsak Ize
dolozit, Ze pi tak velkém piitoku bude zn&@steni toku jiz zanedbatelné.

P provozu stavby prakticky nevznikaji odpady; jemlinvyjimkou je €Zeni gipad-
nych nanos ¢i ucpavek pi ¢isténi kanalizace. Pokud takové odpady budou vznikat,
budou likvidovany spolu &stirenskymi odpady ndOV Ko&alov.

K ohroZeni idy provozem stavby nedojde, stavba je podzemnm&zeném rozsahu
bude mit stavba vliv na obldvani rgkterych zemdélskych pozemi (vycnivajici
konusy reviznich Sachet).

Negativni dopady po dobu stavby, tj. zvySenouwnbst a prasnost je nutné omezit
nasazenim vhodné mechanizace, vhodnou organizaceé,pgisttnim vozidel ped
vyjezdem ze staveni&apod.

b) Vliv stavby na firodu a krajinu

Stavba je podzemni, takZe jeji (zaporny) vliv fagalu krajinu je zanedbatelny az
nulovy.

NavrZzené terénni Upravy umoZzni odstranit&ginnevabny stav terénu v nistuze
zde vzniknout zajimava plocha rtégiad pro @¢tské hry.

Lavka gres OleSku bude vybudovana na stejnémenjiio je nyrjSi dosluhujici lav-
ka, takze ke z#mé zde nedojde.

V t.km 11,570 OleSky bude vybudovan na #hisgrejSiho polorozpadlého stuprve
dre toku skluz, ktery nejen zlepSiigpok v tomto mist koryta, ale téz usnadniipezd
sportovnich plavidel.

C) Vliv stavby na soustavu chi&mych tzemi Natura 2000
Stavba nema Zadny vliv na soustavu clingoh Gzemi Natura 2000 — viz vyj&hi

¢.J. KULK 6316/2011 ze dne 26.1.2011.
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d) Navrh zohledéni podminek ze z&w zji&ovacihotizeni nebo EIA

Scklenim¢.j. KULK 5409/2011 ze dne 21.1.2011 bylo stanovermstavba KaZlov
a Libstat — kanalizace @OV nema vyznamné vlivy na Zivotni proedi a véejné
zdravi a nepodléha zjidvacimutizeni podle 87 zakortia 100/2001 Sb.

e) Navrhovana ochranna a bespestni paAsma, rozsah omezeni a pod-
minky ochrany podle jinych pravnichealpigi

Ochranné pasmo stoky je vymezeno vodorovnou vzdated,5 m od wSiho lice
stoky.

Pri preloZce STL plynovodu kategorie Al vznikne ochrapaémo 1,0 m odtglory-
su potrubi na abstrany - Zakor€.458/2000 Sb (Energeticky zakon) v aktuélnins-zn
ni. Bezpénostni pasmo pro plynovody kategorie Al neni Erteriggm zakonem
stanoveno.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Problematiky ochrany obyvatelstva se stavba netyka.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Poteby a spdtby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajitit

Pro zdizeni stavenistjsou dilezité dodavky zejména elektrické energie a tézyvod
(pitné a uzitkove).

Ztizeni staveniStnich odhi elektrické energie je mozné prakticky v celém abas
stavby, pro #zeni staveniStnich odhi u jednotlivych ploch ZS jsou navrZzeny a
v situaci¢. C.5 zakresleny dopaotené odbrné body (vesws jde o podgrné sloupy
vrchniho vedeni NN).

Odker pitné vody je navrzen jen v jednom ndist u domuc.p. 146 v Kogalow ve
vlastnictvi obce Ka&lov (tzv. Barevna); ifjpadré je mozno pitnou vodu odebirat po
dohod s majitelem objektu z rodinnych déma blizkosti stavby.

Odker uzitkové vody je v fipact pofreby mozny z vodoté v blizkosti stavby (Oles-
ka, Kundraticky potok, Farsky potok)&éiéi odlEry z toki (pokud budou paéebné) je
tieba pedem projednat s vodopravnifadem Mstského tadu v Semilech.

Ztizeni d@asné pevné telefonni linky je mozné ve vSeidpgulech, u nichz Ize tako-
vou potebu redpokladat. Celé uzemi stavby je dostatepokryto signalem telefon-
nich siti ti operatoit mobilni telefonie.

Kli¢ovou stavebni hmotou u této stavby je pisek prgmpbpotrubi. Shodou okolnosti
se velmi vhodny material (podsitné z vyroby drcenkameniva) pro toto pouZziti na-
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chazi ve velkém mnozstvi v blizkosti stavby, tatibomu fy. Eurovia Kamenolomy
a.s. v Kosalow, takze odpadéa nutnost jeho dovazeni ze vzdalepigitoven. DalSi
piiznivou okolnosti je skuteost, Ze vozidla stavby mohoiepyte&nou zeminu zava-
Zet do prostoru skladky ve wteném lomu a obratkou vozit na stavbu material pro
obsypy. Takovy provoz (ostatri moznost odéru pisku z deponii lomu) je ovSem
nutno gedem projednat s ¢ma firmami (Eurovia Kamenolomy a.s. a Marius Peder-
sen a.s.).

b) Odvodgni stavenist

Staveni&t stok bude prbézné odvodiovano soutZnré ukladanou drenazi, svéth
voda bude ogerpavana do vodaie Ocekava se fitok acerpani viadu jednotek liti
za sekundu.

Znané problémy nastanouigrovadni piekopi koryt vodotéi (zejména OleSky, ale
i Kundratického potoka). Zde je navrzeno prasrddvykopi pod ochranou ifnych
zemnich hrazek v koryttoku za sotasného fecerpavani pitoku nebo jeho i@va-
déni pres stavenigtv potrubi, pipadré mimo stavenig&t umelym provizornim kory-
tem.

C) Napojeni staveni&na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenist je dolie dostupné po siti silnic Il. a IllFidy (silnice 11/283, 11/286,
[1/28311), mistnich adelovych komunikaci. Proifjezd na staveni§tse budou vyu-
Zivat stavajici fijezdy a sjezdy. Pokud bude paiiné ¥idit piijezd na stavenist
Vv jiném mis& nez je navrZzeno, bude tatécweSena na mists majitelem pozemku.

Ztizeni staveniStnich odhi elektrické energie je mozné téihv celém rozsahu stav-
by, pro Zizeni staveniStnich odhi u jednotlivych ploch ZS jsou navrZzeny a v situaci
¢. C.5 zakresleny dopotané odbrné body (vesws jde o podgrné sloupy vrchniho
vedeni NN).

Odber pitné vody je navrZzen jen v jednom ndist u domuc.p. 146 v Kosalow ve
vlastnictvi obce Ka&lov (tzv. Barevna); ifjpadré je mozno pitnou vodu odebirat po
dohod s majitelem objektu z rodinnych déma blizkosti stavby.

Navoz pracovnik stavby na sgny je mozny véejnou hromadnou dopravourd3
Kostalov a Kundratice jezdi autobusové linky propojujitizkd nesta (Semily,
Lomnici nad Popelkou a Jilemnici). V Kelows je Zeleznini stanice na tratCD ¢.
030 (Pardubice — ) Jarain- Liberec. Vlaky ze stmu od Liberce, Turnova, Zelezné-
ho Brodu a Semil ifijizd¢ji do LibStatu v 6:07 hodin a vlaky od Staré Paky:41
hodin.

Stravovani pracovnikstavby je moZné v restauraci v Lib&taa nanssti.
Ubytovani zamsstnand stavby je mozné v omezeném rozsahu v Lib&abkolnich

méstech, pipadré Ize vyjednat ubytovani v soukromi. Nouzové a vespartanské
ubytovani Ize #dit na ZS 1 v objektu tzv. Barevny.
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d) Vliv provacni stavby na okolni stavby a pozemky

P provadni stavby skut@né maze dojit k vaznym zdsam nejen do komfortu uzi-
vani okolnich staveb a pozefplale dokonce i do stabilit¢¢hto nemovitosti.

Je nutné ze strany dodavatele volit vhodnou t&chpro provadni zemnich praci
zejména co se & jeji velikosti a technického stavu. Mechanizaaehloubeni ryh
pro ukladani plynovodniho potrubi bude odpovidateiosti,ze ka ryhy je 80 cm

a hloubka nefesahuje 150 cm.

Déle je nutné vzhledem k tomu, Ze se stavemathazi Wasti nésta s objekty pro
bydleni, omezit dobu provédi praci s mechanizmy na rozmezi 7.00 - 18.00 hadin
to pouze ve vSedni dny.

Hluk ve venkovnim prostoru. LAeg max den = 55 dBelgAmax noc = 45 dB uviiit
zastavby dle Hygienického rgupisu sv.37/77 - v dékod 7. 00 do 21. 00 hod. Ize
pii provadni povolenych staveb pouzit korekci + 10 dB. V demnbdobi sei@dpo-
klada gekrateni povolenych hladin hluku. Z hlediska ochranyohivho prostedi
pied hlukem je dlezité zachovat max. povolenou hladinu alégspaoinim obdobi.
Proto je nutné stavebrinnost v nénim obdobi vylodit, resp. posunout zatek
prac.doby minimal&na 7.00 hodin.

Bodové zdroje hluku (kompresor, bagr apod.) - igrdtke snizeni dasnych nefiz-
nivych vlivi na Zivotni prosedi:

a) omezit pesuny mechanisim stroje v chodu pouze po dobu nezkytitnou, dodr-
Zovat vymezenou dobu pro stavagbnost, zde dopotieno od 7 hodin.

b) Kompresory umi®ovat tak, aby bylo omezeno mnozstvi odrétuku (pg'ed Stity
domi, do prostoi tvoricich girozené clony, pouzivanii@nosné pohltivé protihluko-
vé bariery vysky alespo2,5m).

c) Pouzivat stroje a dopravni pr@stky v nélezitém technickém stavu, ev. podle
moznosti volit stroje, které jsou kapotované a wyiaco nejmensi Lp. &em vy-
stavby je nutné dodrzovat f@alek, praSnost omezit kropenim a mytim komunikace p
dokorteni vykopu. Dodrzeni vySe uvedenych éeat \etrg Gcinné kontroly a fi-
padnych zésahprislusnych instituci davaredpoklad ke sniZzeni népnivych vliva
provadni vystavby na nezbytné minimum.

Stoka L bude ukladana velmi hluboko ve srovnanizeym zpisobem vystavby stok,
stejre tak dalSi Useky stok v mistech, kdézkji vétSi vodni toky. Sotasré budou
tyto stoky vedeny i dosti blizko v sothu s koryty vodnich tak Zde je teba postu-
povat tak, aby nedoSlo k destrukdehi vodnich tok. Pribézné pazeni vykap je
samozejme¢ nutné vSude v mistech, kde hloubka vykopekpei 2,2 m, podle pde-
by vS8ak museji byt vykopy pazeny i v idémlubokych Usecich stavby. Prioritou zde
neni nizk& cena stavebnich praci, nybrz bamps pracovnik stavby a zabezpene-
ni okolnich staveb a pozeiinkv kazdém fipact je nutné vykopy ponechavat otev
né jen po nezbytnnutnou dobu a ihned po opiskovani potrubi a zZmitabsypu je
zasypavat fibézné hutnénou zeminou.

Lze jen doportit, aby ged provadnim vykopi v blizkosti dond byla provedena
pasportizace jejich stavebniho stavu (Zasfi majitele) pro vyloteni pozdjSich ne-
opravrénych narok na odskodéni za poSkozeni nemovitosti.

Pokud budou stavby nebo jeji¢hsti stavbou poSkozersy poniceny stavbou kanali-
zace, musi dodavatelska firma poSkozeni kompenzgratvou nebo finami nahra-
dou — podle dohody s majitelem dehé nemovitosti.
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Vykopy v zastagném Uzemi, na wejnych prostranstvich musi byt ve vzdalenosti
1,50 metru od hrany vykopu zabezery zabranami, zamezujicimiigtup osob do
prostoru ohrozeném padem do hloubky. Za vhodnowamébse povaZzuje zabradli, u
néhoz vSak nemusi byt dodrzeny pozadavky na pevmisiaazajisni prostoru pod
horni tyi proti propadnuti, fgnosné dilcové zébradli,beZpestni ozn&ni oznau-
jici riziko padu osob upe¥né ve vySce horni &g zabradli, fekdZzka nejmén0,6 m
vysoka nebo zemina z vykopu uloZenda v sypkém stawySe nejmé&n0,9 m.

Na stavenisti, kde je zamezefigiup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fy-
zickych osob do hloubky zaji&ty okraje vykopu véch mistech, kde se #8i okraj
komunikace fibliZzuje k okraji vykopu na vzdalenost mensi nez rhetru

Okraje vykopu nesmi byt zgtovany do vzdalenosti 0,50 m od hrany vykopu. Povrc
terénu v pasu od okraje vykopu nebo jamy az poitiramykového klinu nesmi byt
zakzZovan stavebnim provozem, materialem, mechanizmy.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi hyzen bezpéy sestup a vystup
pomoci Zekikua , schod nebo Sikmych ramp.

Steny vykopu musi byt zaji8hy proti sesut. Svislé Bai s€n ruiné kopanych vykop
musi byt zajig&tny paZzenim p hloubce vykopu $tSi nez 1,30m v zast&vém Uzemi a
1,50m v nezast@aném Uzemi. PaZeniést vykopu musi byt provedeno tak, aby spo-
lehlivé zachytilo tlak zeminy,zabranilo poklesu okolniloénu a vylotilo ohroZeni
stability staveb v blizkosti vykopu.

Do strojem hloubenych vykdp, nesmi ped zajiS¢énim s&n vstupovat Zadné osoby.
Nejmensi §ka vykopi se svislymi stnami, do kterych vstupuji fyzické osolymi
0,80 metru. Roziry vykopi musi byt zvoleny tak, aby umiddvaly bezpé&né prove-
deni vSech monté&znich praci spojenych zejménazenilm potrubi , osazenim tvaro-
vek a armatur, napojenintipojek, provedenim spij

Pokud pi provadni stavby dojde k zaklesnuti vody ve studnich zKasti stavby,
bude nutnaesit nahradni zdsobovani &etych domacnosti (jsou-li odkdzany na vo-
du ze studni) pitnou vodou; dopduje se situacteSit navozem pitné vody cisterna-
mi.

Pri provadni stavby v korytech vodnich tbKzejména OleSky a Kundratického poto-
ka) nelze vylouit konflikt stavby s pichodem povomiové viny. Podrobnosti budou
ieSeny v povoibvém planu stavby, ovSem na tomto mist nutno pipomenout, Ze
prioritou bude ochrana pozeinla staveb natbkzich vodot& pred ekonomickymi
z4jmy stavby. Z tohototovodu musi byt fed @ekavanym nastupem velké vody od-
strarény datasné picné stavby z koryt tak v piipact netekaného vzniku povodn
museji byt odstraimy operativié ihned. Pro fipad povodd musi mit dodavatelska
firma na stavenisti po dobu mozné geneze velké wo@ou hlidku, ktera je oprav-
néna a schopna zasahnout pomoci techniky v kdoku a odstranit stavbou vytkes

né gekazky.

Pt provacni stavby na lesnich pozemcich a v jejich v blizikdéisv blizkosti neles-
nich devin museji byt &inéna vSechna dostupna ofmati pro ochranu stroimti ket
pied poSkozenim stavbou.

P provadni stavby v ochranném pasmu drahy je nutno dod@ethny podminky
stanovené SZDC, pokud budou vydany. Tyto podmisky jzahrnuty v dokladech,
jez se pedaji dodavatelské organizaci. V souhrriidp o povinnost vy®§eni pod-
zemnich inZenyrskych siti ve spé&irdznich organizaci, sledovani geometrické polo-
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hy koleji v pfibéhu realizace stavby na drahy a okamZzité reagovéniedadouci pro-
jevy provad@ni stavby na draze).

Pred zahajenim stavby (v dith pracovnich etapach) je nutno nechat diytgolohu
podzemnich inZenyrskych siti a s jejich polohowkpratel® seznamit vSechny pra-
covniky stavby, k8 mohou pijit s témito sitmi do styku. V piibéhu provadni
stavby je nutno splnit vS8echny podminky, kterépséasgci siti stanovi (obvykly je po-
Zadavek na kontrolu stavuizzeni fed zakrytim). Stejatak @i praci v ochranném
pasmu nadzemnich inZenyrskych siti je nutno respakvSechny podminky, které si
spravci €chto siti stanovi. Zvl&stie treba dbat bezgaostnich podminek pro préci
v ochranném pasmu vrchniho vedeni VN 35 kV. Podigepy miZze byt v krajnim
piipack i zatizeno vypnuti vedeni na nezbytmutnou dobu.

e) Ochrana okoli stavenish poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni devin

Krom k&Znych pozadavk (minimalizace praSnosti, hinosti, nezn&stovani vozo-
vek, minimalni omezovani mobility obyvatelstva apathdné zvlastni pozadavky na
ochranu okoli staveniShejsou.

V prab¢hu stavby dojde na mnoha mistech k odstraploti. Tyto ploty museji byt
po vybudovani stoky znovu vzigny. Na opravu pldt je nutno v rozpétu stavby
vyc¢lenit aspa zhruba odpovidajictastku. Délka takto dé¢énych ploé by v sodtu
mohla dosahnout az 500 m. Pro ag@ntéchto oprav se ohodnoti standardni plot
z dragéného pletiva (plastovaného) vysky 1,25 m na ocalb\plastovanych sloupcich
dl. 1,75 m, piim. 38 mm vetknutych do betonového sokite &,3 m a vySky 1,0 m (z
toho 0,8 m jako zaklad v zemi).

Pokud se vyjiméné vyskytnou na trase stok zarubni zidky nebo zdggeava jejich
poskozeni zahrnuta vySe mezi opravamiiplot

Pokud pi kiiZeni toki (zejména na Farském potoce) bude nutno rozebehbbaci
dokonce dnovéa opewni toki, po uloZeni potrubi a zasypani ryhy musi byt sgavby
samozejm¢ uvedeny do stavu, v jakém bylyepl provadnim stavby (pipadre lepsi-
ho). Opravy opevni biehi OleSky jsoureSeny v PD v samostatnych vykresedh-(k
Zeni toku pode dnem, rekonstrukce lavky).

Dieviny budou k&ceny jen vyjiniaé¢ a v malém mnoZstvi.
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f) Maximalni zabory pro staven&fdotasné, trvalé)

Navrzeny rozsah zabiofobvod stavenis) je zakreslen vifloze¢. C.5.
Trvalé zabory ploch pro staveri$e nenavrhuiji.

Docasné zabory pro stavbu stok se navrhuiji takto:

- ve volném terénu pruh Siroky 5 m naarany od osy stoky (celkem 10 nie3i

- v komunikaci pruh v celé&ikomunikace

- vV mist zastavby je rozsah stavesisimezen existenci staveb

- podle mistnich podminekirhe byt obvod staveniSurcen jinak (napiklad mohou
byt lokalre vyloucenycésti stavbou jinak nedinych pozemk

Docasné zabory pro gaeni stavenigtse navrhuji takto:

- ZS1; k.0. Kogélov, pg. 190/1, plocha 3170 m2 a navic dnes nepouzivany it
stps. 194 zvany ,Barevna“. Tato plocha lezi ve vychothdti Kofalova i zacatku
trasy stoky L a je dostupnd po nezpé&wh mistni komunikaci odi&ovatky silnic
11/283 a 11/286 na okraji LibStatu. Plocha je opdoé. Tato plocha je navrzena jako
Ustedni zg@izeni stavenigtpro celou stavbu. Vzhledem k oploceni aredlu, rostin
uzanteni objektu a relativni odlehlosti mista Ize tytgekty vyuzit pro umishi so-
cidlniho zazemi stavby, meziskladu stavebnin iast&t stroji. V objektu Barevny
je mozno i nouzay ubytovat pracovniky stavbyijpejmensim v teplém obdobi roku,
po provizornich Upravachripadre i v chladrgjSi dok®). V objektu je pivod elektric-
kého proudu, pitné vody a je zde i telefonni linka.

- ZS2; k.U. Libstat, pp 325/2, plocha 1500 m2. Tato plocha v sevééasii LibStatu
je ukena gedevsim jako nastupni prostor pro vystavbu mikrelwmpod pozemky.
324/1 a 325/1.

- ZS3; k.0. Libstat, pp 310/2, 2143/1, plocha 555 m2. Tato plocha leféwernicas-

ti LibStatu v sousedstvi fotbalovéh@de. Pristup sem je ze silnice 11/283. Jde &5t
kovou plochu pod silnici. Plochu lze vyuZit pro st#i socidlniho zdzemi stavby,
stanovist stroji a skladu materialu.

- ZS4; k.0. Libstat, pp 2126/1, plocha 1800 m2. Tato plocha leZi v cehtb3tatu
(pfimo na narssti) a je dobe dostupna ziflehlé silnice 11/283. Je vyuZzitelna pro
umiseni socialniho zazemi stavby a stanavgttoji pro celou centrélniast stavby.

- ZS5; k.0. Libstat, pf 140, plocha 360 m2. Tato plocha v jizféisti LibStatu p
silnici 111/28311 je utena pro umisghi socialniho zazemi stavby zejméragtavie
skluzu v OleSce.

- ZS 6 k.U. Libstat, pp 168/1, 170/1, 170/2, 170/3, plocha 1500 m2. pébcha lezi
na VySehrad za kostelem a je &ena pro deponovarasti vygzené zeminy, ovsem
muze zde byt (po provedeni terénnich Uprav a urovnasypanéhoélesa) Zizen i
sklad materialgi stanovist stroja.
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0) Maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadcemisi pi

vystaviz, jejich likvidace
Ustanovenim z4&.185/2001 Sb. o odpadech vznik& povinndstgalci odpad (a to
bude investotj smluvre vazany dodavatel stavby) jednaidit a skladovat odpady
utiidéné podle jednotlivych druhv souladu s Katalogem odpadile vyhlasky
381/2001 , a dale povinnost vedeni evidence adpatb jak vzniklych, tak i vyuzi-
tych ¢i zneSkodinych v souladu s vyhlaSkou 383/2001 Podrobnostakladani s
odpady.

Specifikace moznych dritodpad vznikajicich pi vystavie jsou uvedeny v nasledu-

jici tabulce:

17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 smssi nebo oddené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych oo ne-

uvedené podislem 17 01 06

17 02 Orevo, sklo a plasty

17 02 01 Devo

17 02 02 Sklo

17 03 Asfaltové sisi, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* Asfaltové sisi obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové si#si neuvedené patgslem 17 03 01

17 04 Kovy ( ¢etre jejich slitin )

17 04 01 Md’, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Srésné kovy

17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelnyeatedjiné nebezgaé latky

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06 Izol&ni materidly a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 01* Izol&ni material s obsahem azbestu

17 06 03* jiné izolani materidly, které jsou nebo obsahuji nebéagdatky

17 06 04 Izolani materialy neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest

17 09 Jiné stavebni a dentoli odpady

17 09 04 Srésné stav. a demghi odpady neuvedené posly 17 09 01, 17 09 02,
17 09 03

Vzhledem k charakteru stavby bude mnozstvi odpadlé. Ripadré vznikly odpad

bude uskladén na skladce TKO v Koalow.
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h) Bilance zemnich praci, poZzadavky tigsyn nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci této stavby je velmi vykapiebytkova. Objem igbyte&né
zeminy na celé sta¥bKo&alov a Libstat — kanalizace @OV (veetre 1. a 3. etapy)
&ini zhruba 15 000 m3, pouze na 3. étppk jen 3 500 m3Cast tohoto objemu (v
zavislosti na pedchozim objemu zavazeni ze stavby 2. etapy) blodena na depo-
nii za kostelem, zbytek je nutno uloZit na skladktO v Ko¥alow, kde bude tato
zemina vyuzita jako inertni materiél gkladkovani.

i) Ochrana Zivotniho pra®di @i vystavie

V prab¢hu stavby bude prastdi v okoli stavenistsilné ob&Zovano hlukem, oésy,
prasnosti, zvySenym dopravnim ruchem spojenym g&enym mnozstvi vyfukovych
emisi, gipadreé i zapachem a jinymi obdobnymi vlivy. Tyto ri§pmnosti jsou pi-
vodnim jevem kazdé stavby a nelze se jim vyhnaetjd vSak do zaé miry elimi-
novat vhodnou organizaci stavebnich praci, nasazehodné techniky a figobem
provacdni stavby.

V piipad nebezp& zvysSené prasnosti je nutndigluSnécasti stavenigt vhodnym
zpisobem skrafi. Vozovky zngiSténé provozem stavby museji bdre cisteny a
udrZovany v provozuschopném stavu.

Kvili ochraré obyvatel ped hlukem jeieba veSkeré htmé prace provad vyhradré
v ob¢anskécasti dne (mezi 7. a 21. hodinou) a jen v pracowyt e dny nepracovni
pouze po projednéni s obci Libstat, ktera zajistjguinani s okany.

U v8ech dom v blizkém okoli stavby budou z&heny a nadéle sledovany hladiny
vody ve studnich, vifpadt poteby budoucinéna potebna opaeni k zajistni do-
davky pitné vody (nap dovoz vody cisternou).

Pri praci v mistech, na nichzibe dojit k ohroZzeni povrchovych tbkebo podzem-
nich vod, je nutno pouzivat mechanizaci, kterd pexvadném technickém stavu, a
ucinit veSkera dostupna opahi k zamezeni Unikmaziv a PHMC¢i hydraulickych
oleju do vody.

)] Zasady bezpmosti a ochrany zdraviigoraci na stavenisti, posouzeni
potreby koordindtora bezpeosti a ochrany zdravitippraci podle ji-
nych pravnich fedpisi

Pri stavi® museji byt dodrZzovany vSechny relevantni béapstni gedpisy. Zejména
je nutno dodrZet zadkoh 262/2006 Sb., zdkonik prace, zakor309/2006 Sb., zakon
0 zajiseni dalSich podminek BOZP, zakén258/2000 Sb., o ochrawefejného zdra-
vi, naizeni vlady¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochmimavi i
praci, naizeni vliady¢. 101/2005 Sb., o podrog8ich pozadavcich na pracows
pracovni prosedi.

Vzhledem k tomu, Ze na stavbude fisobit vice nez jeden dodavatetdpreji iece-

no bude zde vice subdodavéjelje nutno ustanovit koordinatora bezpesti a
ochrany zdravi { praci (viz zakort. 309/2006 Sh.). Koordinatora ustanovi zadavatel
stavby.
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K) Upravy pro bezbarierové uzivani vystavbou:dofch staveb

V priabéhu realizace stavby dojde na mnoha misteckekugeni fistupuci piijezdu

k jednotlivym dontim ¢i na pozemKky v blizkosti stavby. V takovéripgact je doda-
vatel stavby @init vhodné a pdtbna opaeni. Pro pistup budou #izovany provizor-
ni mostky (lavky) a fechodyci provizorni chodniky. ZaigruSeny fijezd se obvykle
nebudou dat nahradni op#&ni, avSak majitele vozidel nad&@sreé odiiznutych po-
zemcich je nutnofpdem dostate¢ véas upozornit na to, aby si vozidla na dobe-p
ruSeni komunikace umistili na vhodné stavbou néegsanéhradni staverist

)] Zasady pro doprawninZzenyrska opaeni

Dopravré inzenyrska opaeni pro celou stavbu jsateSena dopravnim odbornikem
v samostatnéifloze DSP. Zasady¢hto opatteni Ize shrnout takto:

- v piipact navrZzené uplné uzavirky silnice je navrZzena vhaalnj&zdna trasadetns
veskerého paebného dopravniho z&eni. V tomto pipad je na pozemni komunika-
ci vylou¢en veejny provoz, i kdyz v &kterych gipadech se ifpousti (pokud je to
technicky mozné) fijezd vozidel linkové hromadné dopravy osob za esc pra-
covniki stavby.

- v piipack casteéné uzavirky silnice se navrhuje semiduplexni praiipeny obvykle
swtelnou signalizaci, ifjpadré je mozné i operativnfizeni provozu proskolenymi
pracovniky stavby.

- v piipact navrzené uplné uzavirky mistni komunikace je renvazvhodnd objizdna
trasa ¥etns veSkerého pae¢bného dopravniho z&eni. V tomto pipad je na pozem-
ni komunikaci zasadnvyloucen véejny provoz. V gkterych specifickych fipadech
v3ak je stavba navrZzena v komunikacich, které jedinou alternativou ifjezdu do
sidlistniho celku (typicky stoky T, L-7, ale i dglSV takovém pipadt musi byt stavba
piipravena Bhem velmi kratké doby tuto komunikaci ajgzdnit pro zasah vozidel
zachranného systému (sanitky, kgsipo kazdém ferusSeni pracitauz kratkodobém
(na noc) nebo dlouhodobém (na vicé)dmusi byt komunikace provizofrzprovoz-
néna (zasypanim vykopu).

- v pripack ¢ast&né uzavirky mistni komunikace se navrhuje semiduglprovoz na
zaklad mistni upravy dopravniho z¥eni.
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m) Stanoveni specialnich podminek pro premagtavby

Zvlastni podminky pro provédi stavby se @uji pro Kizeni vodotei. V misg kiize-
ni s otevenymi vodnimi toky bude stavba realizovana takto:

Nad a pod mistemikeni se v toku vybuduji zemni hraze vysoké podkepy; do-
porwena vyska je 2 m (u menSich tokize byt gimérens mensi). Hraze budou ve-
deny od jednohoikhu k druhému tak, aby élacela pehradily koryto toku. V kory
OleSky se navrhuje, aby hrazeélyjnkorurg Sicku 3 m a sklon svahl:1, v menSich
tocich mohou byt hraze menSi. Mezi hrazemi se gungcostor Siroky asi 6 m, ve
kterém bude probihat vystavba stok a stahilizeh prafi. Ze zdrZze, kterd se vytkio
nad horni hréazi, bude voda

1) nefetrzite precerpavana abimi ¢cerpadly do koryta pod dolni hrazi
nebo
2) prevadna rourami DN 400 — DN 500 uloZenymi mimo koryt&uo
nebo

3) prevadtna rourami DN 400 — 500 uloZenymi rigppracovnim prostorem. Tento
zpasob vSak vzhledem k tomu, Ze roury by na stavenitiné prekazely, nelze do-
porit.

Stavbu v mist kiizeni toki je nanejvys Zadouci prowétdv obdobi s nizkym [fito-
kem, a to i za tu cenu, Ze budou jednotlivEdni budovana na vice mistech &m4

né. Je teba mit na &domi, Ze obdobi s nizkymigokem nema zatenou dobu trva-
ni.

Pro jednotlivé toky plati tyto daje otpoku pri malych vodach v I/s. Jsou vygeny
hydrologickou analogii dle udapro OleSku pod Struzineckym potokem obdrzenych
od CHMU.

tok Qd 180| 210| 240| 270| 300| 330| 355| 364
OleSka nad Kundratickym pot. 666| 546| 441| 353| 273| 200| 128 92
Kundraticky potok Usti 72 59 48 38 30 22 14 10
Farsky potok 14 11 9 7 5 4 3 2

Na ustoku stoky L mezi Sachtami 05 a 07 bude potrutglce 93 m uloZeno v mikro-
tunelu. Pro realizaci tohoto dila bude vypracovéamostatna provadi dokumenta-
ce. Pro vystavbu mikrotunelu je dlgnéno samostatné #iaeni staveni§tZS2. Reviz-
ni Sachta 06 bude vybudovana studk@m zpisobem.
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n) Postup vystavby, rozhodujici diterminy

Na postup stavby nejsou kladeny Zadné zvlastnidavky; dosud neni ani tgn ter-
min realizace. #&sto by ndla byt dodrzena ¢ktera dopordeni, Fipadré museji byt
dodrzeny gkteré podminky:

- kmenové stoka L by & byt budovéana jako prvnifigemz ty Useky, kteréiki
vodotee, je teba stadt v obdobi s minimalnim ptokem bez ohledu na postup vy-
stavby ostatnicltasti stavby (to plati pro stoku L a gaaré i pro ty useky dalSich
stok, které kizi OleSku — U, L-7, ale i T).

- Useky stok vedené v slirdopravié zatizenych komunikacich (tedy v silnicich II. a
l1l. tridy by nendly byt budovany v zimnim obdobi, resp. v obdobiseghovou po-
kryvkou.

- Stavba peloZky plynovodni fipojky musi byt provatha mimo topné obdobi (tedy
v mésicich kétnu az z#).

- Stavba stoky na pozemcich fotbalovéhiaSth musi byt provagha vyhradsg
v obdobi 20¢ervna az 20¢ervence.

C. Situace stavby

C.1  Situ&ni vykres SirSich vztah 1:10 000
C.2  Celkovy situani vykres stavby 1: 5000
C.3  Koordingni situace — klad lit 1:10 000
C.3a Koordinani situace | — LibStat sever 1: 1000
C.3b Koordinéni situace Il — Lib5tét jih 1: 1000
C.4  Katastrélni situmi vykres — klad list 1:10 000
C.4a Katastralni sit¢ai vykres | — LibStat sever 1: 1000
C.4b Katastralni sitéai vykres Il — LibStéat jih 1: 1000
C.5 Situace staven&t klad listi 1:10 000
C.ba Situace stavenist— LibStat sever 1: 1000
C.5b Situace staven&H — Libstat jih 1: 1000
C.5c Situace Uprav toku pro stavhizkeni toku stokou 1. 100
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D. Dokumentace objekti a technickych a technologickych

z#éizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objek
D.1.1 Architektonicko-stavebnireSeni
a) Technicka zprava

Témet cela navrzena stavba (s vyjimkou rekonstrukceyatdeénnich Uprav a skluzu
v OleSce) je podzemni. Architektonicka strdnkaise zde neuplatije. Na povrchu
viditelnou ¢asti stavby jsou pouze vstupni poklopy revizniath8aa proplachovaci
hydrant. Vesns jde o typizované objekty vSeobéamamého vzhledu.

Lavka pres OleSku bude mit po rekonstrukci glaund jiny vzhled, nez jaky ma dnes.
V sowasnosti je zde ziag jiz poSkozena Zelezobetonova lavka o tt@eSmostovky
0,5 m s kamennymiibhovymi ogrami zn&né zasahujicimi do fitocného profilu
toku. Po rekonstrukci zde bude ocelova konstruktlewst’ce mostovky 0,45 m sice
porgkud snizena oprotigvodnimu stavu (o 0,43 m), zato sscgmi umisénymi az do
biehové hrany, takZze uvanim piaitocného profilu se vliv sniZeni nivelety lavky na
kapacitu koryta vykompenzuje. Lavka bude obousttaypatena ocelovym zébrad-
lim. VSechny ocelové konstrukce lavky budour@ay barvou dle i@ni jejiho provo-
zovatele (obec Libstat).

Terénni Upravy za kostelem napomohou k napdmeSniho nea§eného stavu dis-
né plochy. Po nasypani zemni lavice, jejim urovnéhiimusovani a oseti travnim
semenem 1ize byt tato plocha vyuzita nédklad jako @&tské KiSté nebo odpdinkova
plocha pro Kklienty blizkého domu sqoeatelskou sluzbou.

Skluz ve di Olesky (stabilizéni prah s rozdilnou niveletou na vstupu a vystupu)
nahradi stavajici polorozpadly spadovy stupgsky 0,35 m. Skluz je navrZzen ve tva-
ru mélké kynety s dlazbou z piskovcovych kameto betonu. Doprovodné stabilizace
biehi kamennym zédhozem brzy zaroste vegetaci.

b) Vykresov&ast
Neni.
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D.1.2 Staveb# konstrukéni FeSeni

a) Technicka zprava

Potrubi splaskovych stok a revizni Sachty

Splaskové stoky v LibStabudou v celém rozsahu stavby provedeny jako gianiit
Stoky se podle gmera déli na i skupiny, jez se liSi materidlem aipnérem potrubi.

V prvni skupirt je stoka L v celé své délce, kterd bude provedetnab kamenino-
vych hrdlovych DN 500 mm.

Do druhé skupiny pétty ¢asti ostatnich stok, kteréiki OleSku. Tyto Useky stok bu-
dou provedeny z trub kameninovych hrdlovych DN 25@m paf ¢asti stok U a L-7.

Do tieti skupiny pat vSechny ostatni stoky a jeji¢fasti. Tyto useky stok budou pro-
vedeny z trub PVC DN 250 (stoka T v lavadepOleSku z PE DN 250).

Kameninové trouby se dopa@uje odebirat od vyrobce Calofrig Keramo. PouZije se
trub se spojovacim systémem C, spoj typu S.

Trouby PVC by nerély byt odebirany od italskych vyrob@ od vyrobce Plastika Nit-
ra.

Pri stavl® stok je teba za vSech okolnosti db&egdevSim na dosazeni nejvysSi mozné
miry vodotsnosti potrubi a vSech prirkanaliz&niho systému (Sachetiipojek, na-
pojeni...)

Pri ukladani potrubi do vykopu nesmigivykopu (nejmensi &ia ryhy ve dg) pie-
krocit 0,8 m i hloubce vykopu max. 1,75 m, 0,9 i ploubce vykopu 1,85 — 4,0 m
a 1,0 m pi hloubce vykopu $tSi nez 4,0 m.

Potrubi bude (s dale uvedenymi vyjimkami) ve vykaoZeno na piskovém podsypu
(spodni vrstva lozZe) tl. min. 200 mm s tim, Zedovy uhel uloZeni potrubi v podsypu
¢ini 90°. Po vyrovnani trouby gadném podpiskovani se piskem vyplni prostor po
stranach trouby (imi obsyp) a dale se provede kryci obsyp vyrobcéedgpsané
tlou&’ky (obvykle 150 — 200 mm). Nasleduje (mimo siiii komunikace) zasyp vy-
kopu hutnou zeminou uzaeny ohumusovanim s povrchem osetym travnim seme-
nem, gipadre jinou povrchovou Upravou dle pozadavku majitel&eloého pozemku.

Pri budovani stok v silgnich komunikacich jei¢ba minimalizovat &i vykopu ve
vozovce, na vozovce se nesmi ukladat vykopek amebni materiél. Prostor pro vy-
kop bude ohragen z&znutim vozovky kotoéovou pilou, zé&znuti musi mit pravi-
delny tvar. Zasyp vykopové ryhy nad piskovym obsypme provede &tkopiskem,
ktery musi byt hutén po vrstvach tlouky nejvySe 200 mm. Hutimi vykopové ryhy
musi odpovidaC'SN 721006 a normativu pro sitmi plan dle katalogu TP 78 (min.
45 MPa). Spravce silnice poZaduje pradrddzkouSek hutini opravinou zkuseb-
nou s tim, Ze protokoly o zkouSce buddadkladany zastupci KSS LK. Konstrukce
vozovky nad vykopem musi byt obnovena v v minimélmi¥’ce ve slozeni 40 mm
Sterkodrtt 0/63 + 100 mm obalované gsn ACO8. Red provedenim dokd@ovacich
praci bude stavajici povrch vozovky odfrézovan le &kce vozovky a v celé délce
zasahu a poté bude poloZzen novy povrch obrusnéywsi00 mm obalované ssi
ACO8. Zaiznuti kobercového zakrytu na¢atku a konci Upravy bude ¥gsahu 1,5
m. Pracovni spary budou ofsty snési Dilaplast.
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Pokud bude stoka prové&mh pod silnini komunikaci protlakem, musi byt protlakova
jdma mimo vozovku a vozovka nesmi byt prayréich stavby poSkozena.

Cast stoky T mezi RS 3 a 4 dlouha 25 m bude prowedersviovanych PE trub.

Revizni Sachty budou typové s tim, Ze je nezbytatné zajistit vod@snost spaj
jejich dili. Sachtova dna budou vyrobena na miru pro kaZdchtiaPoklopy Sachet
budou provedeny tak, aby v maximalnifrenvyluwovaly vtékani povrchové vody do
kanalizace. Prostupy trub do Sachet bugksieny Sachtovymi viozkami GM, kameni-
nové potrubi bude na Sachty napojeno pomoci zkyabemub GZ a GA.

Poklopy Sachet budou v komunikaciciiskkdré licovat s Urovni terénu (vozovky), a
to i za cenu jejich Sikmého uloZené ve velmi stimysecich cest (tyka se cca 50 Sa-
chet zejména na stokach T, V, V-2, V-3, V-4, W, W:=2B). Mimo cesty budou Sach-
ty vsouladu s ustanovenintSN wynivat nad terén vintravilanu 100 mm,
v extravilanu 300 — 500 mm. V ochranném pasmul tmlohou vy¢nivat nejvyse 50
mm (poZadavek spravce toku)iivprujezdnosti terénu narézich vodots.

Poklopy na Sachtach budou v komunikaciiédyt D, mimo komunikacetitdy B. Po-
klopy budou ¥tSinou neodstravané (zejména v zaplavovych Uzemich a v mistech,
kde Ize @¢ekavat vySeny odtok vodyfipdesti¢i tani), od¥travané budou umisty
vzdy na koncich kazdé ztvi stok, uprosed stok pak podle piaby, kterou ufi
autorsky dozor stavby.

Spadi& budou zhotovena individudnpodle provad&ci dokumentace. Odbky a
kolena se dodéavaji s miniméltritydenni objednaci ftiou; na to je nutno bréat ohled
pii objednavéanidchto vyrobkK.

Na vybudovanych stokach je nutno provéstdepsané zkousky, tedy zkouskui-pr
chodnosti, zkouSku nepropustnosti a kamerovou itk Videozaznam z kamerové
prohlidky a protokoly o zkouskach jsou gésti dodavky stavby. Stavba bude geode-
ticky zanmgiena (poloha a hloubka reviznich Sachet) a vysledekieni bude pedan
objednateli jako saiast dila.

Objekty na stokach

Na ustoku stoky L mezi Sachtami 05 a 07 bude potrutglce 93 m uloZeno v mikro-
tunelu. Pro realizaci tohoto dila bude vypracovéamostatna provadi dokumenta-
ce. Pro vystavbu mikrotunelu je dlgnéno samostatné #iaeni staveni§tZS2. Reviz-
ni Sachta 06 bude vybudovana studk@m zpisobem.

KiiZzeni toki ve spra¥ Povodi Labe (OleSka) bude provedeno tak, Ze posplasko-

vé stoky zde budou uloZeno v laminatové chi@miumistné v masivnim betonovém
bloku, ktery bude tvidt ve dre toku stabiliz&ni prah. Pro zhotoveni stabilizgho
prahu se pouzije beton C30/37 XF1-4 XM1-2. Prahirbysvytazen minimal& 1 m

za krehovou hranu, z obou stran (po i proti proudu) bulte dna pechazet

v kamenném zahozu (zakladni hmotnost zrn min.0vknezerach budou vioZzeny
mensi kameny a droB§i mezery budou zasypany drcenym kamenivem menSich
frakci). Horni plochu zahozu (dno toku) felta provézt tak, abydta spiSe charakter
kamenné rovnaniny. Kamenny zdhoz bude provedersvaeich do vySe cca 500 mm
nade dnem (stefitak jako stabilizéni prah).

Stabiliza&ni prah vi.km 11,570 OleSky bud@Sen jako skluz ve dma mist stavaji-
ciho jiz zn&n¢ poskozeného spadoveho stépS8kluz bude konstruovan stéjjako
vySe popsané stabilizai prahy, jeho koruna vSak nebude vodorovnda, atie buit
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podélny sklon 7 % (1:14,3) a nebuderma holym betonem, nybrz bude v celé plose
dlazcna piskovcovymi kopaky ulozenymi do cementoveé malpglivé cementovou
maltou vysparovanymi. V tomto prahu budou ulozefchrantky (LAM DN 200
pro vodovodni potrubi (stavba LibStat — oprava wadin), LAM DN 860 pro stoku a
Kopoflex 110 pro uloZeni kabelu NN). Pokud to bgtherebnik povaZzovat za vhodné,
je mozno sem ulozit dalSi dalSi chié&ai DN 200 (gipadre i vice) jako rezervu pro
budouci vystavbu inZenyrskych siti; konstrukceizaniho prahu to umaditije.

Ostatni toky budou stokamfikeny volr¢ — potrubi bude uloZeno vrchem trouby 1050
mm pode dnem toku Farského potokiakn 0,003 a 350 mm pode dnem zatrerz
ho Farského potokaivkm 0,105.

Kiizeni podzemnich inZzenyrskych siti bude provedesouadu s fislusnymiCSN
nebo upesiujicimi pozadavky spravicsiti takto:

Na kizeni stedotlakych plynovoldl a pipojek bude stoka pod plynovodem
s vyskovym rozdilem mezi povrchy trub nejmi&®0 mm. Pokud bude tento vySkovy
rozdil mensi, nikoli vSak mensi nez 150 mm, bude @idstovy plynovod uloZzen do
chrantky (trouba PVC DN 100), kter4d musiggsahovat obrys stoky na kazdou stranu
nejmérk o 1 m. PRipadny plynovod ocelovy (zde se nevyskytuje) by dyyhten do
stejné vzdalenosti trojnasobnou asfaltovou izolBdd zahajenim stavby museji byt
vSechny plynovody vytieny . hloubky uloZeni. ® stavlé bude respektovano
ochranné pasmo STL. Snové a ngfici zarizeni nesmi bytiigmig’ovano a poskozo-
vano. Red zdhozem vykopu v méskiiZzeni je nutno fizvat pracovniky RWE DS ke
kontrole a provedeni z4pisu.

Kabely nizkého nafti budou kiZzeny bez zvlaStnich ogahi, je vSakieba dbat na
obnoveni vystraznych folii nad vaeim, pokud budouip stavik® stoky poSkozeny.
Pripadné pelozky €chto kabel budou s¥ieny pracovnikm spravce zdzeni.

Stejné podminky plati pro sdvaci kabely O2. Nadgkolika mistech stavby jsou na-
vrzeny ffelozky s@lovacich kabdi; tyto prelozky budou vzdy zasadiprovadt pou-
ze pracovnici spravce &idle vlastnich dispozic agdpigi.

Pri ktizeni vodovodu musi byt stoka vZzdy vedena pod vodem s tim, Ze nejmensi
odstup lié potrubi smic¢init 200 mm. Pokud by snad vyjirie stoka byla vedena
nad vodovodem, musi zde byt potrubi stoky uloZexkg &by pipadné Ukapy byly
odvedeny mimo prostor vodovodu; vyhovi chi&ai presahujici vodovod min. 2,5 m
na kazdou stranu nebo ulozZeni potrubi stoky dozf®E tl. 1 mm (v takovémiipads
musi byt posyp i obsyp potrubi pouze z jemnozrnrgisku, nikoli z lomové vysiv-
ky). Takové Kizeni vSak v PD neni navrzeno.

V prostoru u Barevny (zatek trasy stoky L) bude kameninové stoka DN 5@Zera

v chrénéce z laminatovych trub DN 860 na plastovych digtéch vioZzkach. Lamina-
tové trouby budou fiesnymi vyezy tsré prisazeny k li@m reviznich Sachet, styk
chrantky a lice Sachty budédnin polyuretanovou gnou, obetonovan betonem Bll a
poté se cely spoj ulozi do loZe z jilové hmoty.dBwo revizni Sachty mezi segmenty
chranéky bude pemosén potrubim z laminatu DN 200, kterd musi byt veédot
prilepeno k laminatovym troubam DN 860 v jejich spbdsti tak, aby fipadna za-
chycené voda (Ukapy z trub) mohla wobrdtékat az do $bné jimky. (viz PD stavby
2. etapa).
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Proplachovaci hydrant

Pro proplachovani stoky L je na stoce L-8 navrzeplachovaci hydrant. Na vodo-
vodnimiadu LTH DN 80 v mist mezi domy¢.p. 138 a 313 bude vysazena otk
s nadzemnim hydrantem DN 80 pro tlak 10 MPa, hydrade odiadu oddlen Sou-
pétem.

ProdlouZeni zatrubréni Farského potoka

Farsky potok je dnes zatrubm v Usekui.km 0,385 — 0,401 betonovymi rourami
pram. 1400 mm, na nichZ je provedeno zendlgso. Toto zemniteso bude zvySeno,
aby v tm mohla byt vedena stoka V-2-1 #igpjka od domw.p. 324. ZvySeni nasy-

pu si ovSem vyzada prodlouZeni zatrédho Useku, které se provede tak, Ze betono-
vé roury ptim. 1400 mm se shora i zdolgigadi ke stavajicimi trubnimu vedeni a
zasypou zeminou.

Terénni Upravy

Terénni Upravy za kostelem podimji moznost vedeni stoky V-2-1 &ipojky od
domu¢.p. 324 &¢mito misty, navic bude napravena dnesSni nezaddueics, kdy je
misto zcela zpustlé, zanedbané a nevabné.

Zemni €leso vzniklé nasypanim zeminy ¥gené pi stavi® stok bude srovnano do
piedepsaného tvaru, svrchu ohumusovano a osetortraamenem.

Rekonstrukce lavky pres OleSku w.km 10,459

Stavaijici lavka fes OleSku bude cela demolovana a od&trana to nejen mostovka,
ale i 'ehové opry.

Nové oggry se vybuduji tak, aby jejich vzdusni strany liglyvs kehovymicarami,
piicemz vzdalenost mezi k sbpiivracenymi lici podpor (sitlost pole) musi byt pra-
vé 14 m. Ogry budou zaloZeny na podkladnich deskach z betdr/15 tl. 200 mm
spaivajich na polStach z drceného kameniva fr. 32 — 64 tl. 200 mm.uelokude
v zakladové sp@ zastizena rostla skalaape byt kamenny podklad vynechan. Na
zakladové desky budou ulozenyéopz ramovych prvik Benes 2,0/1,5, které budou
k sol vzajemr privaieny a spoje budou zabetonovany. Yfriitprostor takto vznik-
lych sloug bude vyplgn betonem C12/15, kteryibe byt nanejvys z jednéetiny
proloZzen kamenem.@py budou zakoteny konstrukci z KB blok 1-21B vyplrénych
betonem C12/15 s vyztuzi z ocelovych firptim. 10 cm (4 ks do kaZzdého bloku).
Prostor ohrarieny KB bloky bude jiZz vyplén zeminou. Na levémibhu bude na @p

fe vytvaen z KB bloki schod vysoky 20 cm pro znemehmn provozu motorovych
vozidel, zejména automobil

Na ograch bude uloZena mostovka tak, Ze na levéemib bude uloZeni pevné, na
pravém behu pak uloZeni kluzné. S@asti kluzného ulozeni bude i @p proti [¥i¢-
nému posunu mostovky vivem velké vody. Technickdrpbnosti uloZeni budou de-
tailn¢ rozpracovany v prov&di dokumentaci.
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Mostovka bude tvi@nactyfmi nosniky I¢. 450 dlouhymi 15 m, které vzniknou $ga
nim z kus dlouhych 12 a 3 m,fjgemz svary budou umisty skidaw u levého a pra-
vého lrehu. Konstrukce bude zespoda ueama a spojena ocelovym plechem tl. 5
mm, ktery bude podédprivaien ke vSem nosnikn; u krajnich nosnikje nutné svar
provést v celé délce po &8i strar, u vnitnich postai svar dlouhy 10 cm v intervalu
1 m. V nejniz§im mistkazdé komory musi byt ve spodnim krycim plechweign

tii otvory prtim. min. 50 mm pro odvé&di pripadré vniklé vody. Konce kazdé z ko-
mor budou uzaseny proti vnikani zeminy zatkou z betonu nebo Rbyp pripadre
mohou byt i zazéhy.

Takto vznikne skiova konstrukce séegmi podélnymi komorami, které budou vyuZzi-
ty pro grevedeni inZenyrskych sitfgs OleSku. V pravé kome (situované proti prou-
du) bude chradka PVC DN 100 pro ulozenigkladaného kabelu spinjVe stedni
komae bude v chratice PVC DN 400 uloZena stoka z PE 280 zavinutéa daée

z pas MIRELON v tlou§ce cca 50 mm. Leva komora (situovana po proudug bud
ponechana jako rezerva pro budouci vyuZiti. NgSirstrart konstrukce ve simu po
proudu bude umisha ocelova feloZzena fipojka na konzolkach ze 6 ks L 50.50.5 dlI.
300 mm pivaienych k nosnilkm lavky.

Lavka bude oboustratropatena zabradlim vySky 1200 mm $aym z ocelovych
trubek¢tvercovych 60.40.4.

Pochizn& plocha bude t¥ena Zebrovym ocelovym plechem tl. 5 mm, ktery bpidte
Sroubovan k trim se zavity nav@nym na viyjSi nosniky. Na levémibhu bude na-
jezd na schod ve sklonu 1:10 provedenyivgdeného plechu tl. 5 mm délky 2 m.

Oba l¥ehy budou v bezpragtdnim okoli lavky opewmny zdhozem z kamene o mini-
malni hmotnosti zrn 50 kg; mezery v zdhozu budalogeny kameny mensimi. Za-
hoz bude mit tlou&u min. 700 mm a bude se na obdaZich opirat o patku vyskla-
danou ve déze stejného kamene.

PreloZka plynovodni gripojky

PreloZzkacéasti STL plynovodni ¥ipojky pro objekt kabin u sportovniho arealu bude
feSena poloZzenim potrubi ocel DN25 vedeného pojstalavce ges OleSku , ktera
bude rekonstruovanatvkonzol pro vedeni plynovodniho potrubi. Ocelowérygbi
bude napojeno v zemi pomodiephodek PE/ocel na stavajici potrubi d32 z material
P100 SDR 11.

TechnickéieSeni pelozky bude odpovidat platnymrguipisim a normam, zejména
CSN EN 12 007-1az40SN 38 6413), a TPG 70201 a TP — DSO_TX_G08084
Zasady pro projektovani a vystavbu, rekonstrukopravy mistnich siti. Poloha nové
¢asti fipojky po dokogeni stavby bude odpovidatigiuSnym normam arpdpigim
zejménaCSN 73 6005.

PE potrubi pelozky bude odstaveno pomoci vhodnéhocetltaciho z#zeni fFed
pieloZkou. Zbytek fipojky za uzaienim bude odplym. Odvzdussni se provede
pies HUP objektu. Detail odpiop propoii v¢. popisu je na vykresu 9d.

Technické podminky RWE dle DSO_TX_G08 04 03:

D.2.5 Plynovody pro aplikaci nad terénem (na vihaic

Plynovody pro nadzemni vedeni budou égay nadérovym systémem proti atmosfé-
rickym vlivim podle TPG 920 23 a déle ve smyslu technickéhoagmiu
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TX_B01_06 v platném zmi. i volbé vhodného né&tového systému bude vyuZiva-
no dopordgeni CSN EN ISO 12944-5 (iklady nagrovych systém jsou uvedeny
v piiloze 1 TPG 920 23. N&bvy systém bude vyroben jednim vyrobcem, bude spl-
novat kriteria stupé korozni agresivity C4 (vysoka), Zivotnost ¢réat H (vysoka).
Provedeni fechodu ,zem-vzduch” bude provedeno podlgilehy 2 TPG 920 23.
Barva n&tru bude sirova Zluta RAL 1016 matnd, vyjimky v ke zdivodrenych
piipadech povoluje regionalni praco¢if)RO DS.

Protikorozni ochrana stavajicich plynarenskydfizemi je pasivni. felozka STL ply-
novodni pipojky bude provedena v zemgasti z trub PEHD, v nadzemriasti

z ocelovych trubek vipchodov&asti pod zemi a do 300 mm nad terén s izolaci sys-
témem SERVIWRAP (r&ni doizolovani péaskou Serviwrap R30A+ Primer ABi-
zolovani bude provedeno dle zdsad TPG 92021. Nadz&st na lavce bude opet
na ochrannym nétem dle vykresu 9b.

Tlakova zkouSka se provede podl&N EN 12327 sifhlédnutim k TPG 702 01.
Napoustni vzduchu jeieba prova& pozvolna. Tlakova zkouSka se provedieppe-
tlaku 600 kPa. Potrubi musi byitepl tlakovou zkouSkou uloZzené v zemi keoroze-
biratelnych spdj a armatur. Tlakovou zkousku je mozno zahajit gélasi getlaku v
potrubi. Pab¢h ustaleni petlaku v potrubi se kontroluje deforémdm tlakongérem s
rozsahem 0-1000 kPa Sdou gesnosti min. 2,5 a s fnérem pouzdra 160 mm.
Zména tlaku pi tlakové zkouSce se zjisti defordmém tlakongérem s rozsahem O-
1000 kPa sitdou gresnosti min. 0,6.

Doba tlakové zkouSky: 30 minut (do 250 d)tr

Skute&né provedeni propoje zakresli dodavatelsk&d orgaaiz ngi. 1:100 a peda jej
odkzrateli. Dale dodavatelipda skuténé zandteni provedeni stavby vdtitku 1:500
véetns geodetického zaeni dle DSO_SM_BO2_01_01.

Po aplném dohotoveni a smontovani potrubi provedetieny pracovnik montazni
organizace zadasti provozovatele kontrolu trasy potrubi a dokuraee. O vysledku
se zapiSe zapisi®d odevzdanim arpvzetim pelozky casti gipojky bude provedena
jejich vychozi revize.

Po vykonani usgné tlakové zkousky a po vystaveni vychozi revipravy s klad-
nym zaw¥rem, bude potrubi napojeno na plynovodti Biyn do potrubi bude vpus$t
pouze po souhlasu provozovatele RWE Gas Net go.ozydani kolaudaiho roz-
hodnuti nebo souhlasu gepEasnym uzivanimigpadré zkusebnim provozem, vyda-
nym mistr prisluSnym stavebnimiadem.
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b)

la
1b
1c
1d

2a
2b
2c
2d
3a
3b
3c
4a
4b
4c
5a
5b
5c
5d
6a-1
6a-2
6b-1
6b-2
6c-1
6c-2

7a
7b
7c

9a
9b
9c
a9d
10a
10b
1lla
11b
1llc
11d

Vykresov&ast

Podrobna situace — klad fist 1:10 000
Podrobna situace | — Libstat LTZ 1:500
Podrobna situace Il — LibStaidte 1:500
Podrobna situace Ill — Libstat nésti-Vysehrad 1:500
Podrobna situace IV — Libstat jizni okraj 050
Podélny profil 1:1000/100

Stoka L km 0,0-1,8

Stoka L km 1,8-2,226, L-1, L-3, L-4, L-5, L-6;4, L-8, S, S-1

Stoka T, T-1, U, U-1, V, V1, V-2-1

Stoka V-2, V-3, V-4, W, W-1, W-2, Farsky potok

UloZeni potrubi KTH (montazni navod dodavatelbriiho materialu)
UloZeni potrubi PVC a PE

UloZeni potrubi KTH v chragte v okoli VZ Barevna 1:25

KriZzeni stoky s vodoté — stabiliz&ni prah 1:100
Ktizeni stoky s vodot¢ — volné 1:100
Kiizeni stoky s vodoté — OleSkar.km 11,570 1:100
KiiZzeni stoky s plynovodem (STL) 1:25

Krizeni stoky se silovymi kabely
Krizeni stoky se stbvacimi kabely
Ktizeni stoky s vodovody
Trasovani stoky v OP drahy SZBG08 km 92,940 — 92,952 Situace 1:100
Trasovani stoky v OP drahy SZBG08 km 92,940 — 92,95Rez 1:100
Trasovani stoky v OP drahy SZBG&08 km 93,001 — 93,058 Situace 1:100
Trasovani stoky v OP drahy SZBG08 km 93,001 — 93,098ez 1:100
Trasovani stoky v OP drahy SZBG&08 km 93,437 — 93,451 Situace 1:100
Trasovani stoky v OP drahy SZB(&08 km 93,437 — 93,4Rez

1:100
Revizni Sachta 1:20
Spadi&t — schematicky nakres
Soupis reviznich Sachet
Proplachovaci hydrant — klag#é schema
Prelozkac¢asti plynovodni fipojky na KiZzeni OleSky w.km 10,459

Podrobna situace 1:100
Podélny profil afi¢cny fez na lavce 1:100
Vzoroveé picnétfezy vykopem 1:25
Uspdadani propoje 1:50

Rekonstrukce lavkygs OleSku ¥.km 10,459 Situace 1:100
Rekonstrukce lavkyrgs OleSku w¥.km 10,459 Rdorys arezy 1:100

Terénni Upravy za kostelem, situace 1:250
Terénni Upravy za kostelem, vzorovigipy rez 1:100
Terénni Upravy za kostelem, podéies 1:500
Terénni Upravy za kostelenti¢péiezy 1:200
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D.1.3 Pozarg bezp&nostniieSeni

a) Technicka zprava

Predmétem stavby je podzemni inZenyrsky objekt — kaaatiz si’. Cela stavba je
bez pozarniho nebezjie

b) Vykresov&éast

Neni.

D.1.4 Technika prostedi staveb
a) Technicka zprava

Prednmétem stavby je podzemni inZzenyrsky objekt — kaa@tiz si’. Neni zde Zadny
bézné piistupny objekt. Z tohotoidodu se TPS resi.

b) Vykresov&iast

Neni.

C) Seznam str@ja z&izeni a technické specifikace
Neni.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych ggeni
Neni.

E. Dokladovacast

Viz samostatnd slozka.
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