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A.  Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifika ční údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) název stavby                  Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3. etapa 

b) místo stavby  obec Libštát, k.ú. Libštát 
obec Košťálov, k.ú. Košťálov 

c) předmět projektové dokumentace  splašková kanalizace 

A.1.1  Údaje o stavebníkovi 

a) identifikace dobrovolný svazek obcí „Svazek obcí Košťálov a Libštát“ 

IČO 62013203, č.p. 201 

512 02 Košťálov 

b) statutární zástupce stavebníka   předseda svazku obcí PaedDr. Miloslav Janata 

A.1.1  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) identifikace Zdeněk Hudec s.r.o.  
IČO 24219614  
Spojovací 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 

b) hlavní projektant Ing. Zdeněk Hudec 
AI č. 0500390, obor vodohospodářské stavby 

c) projektanti částí PD     
statika    Ing. Aleš Vacek  
dopravní opatření   Miroslav Lang 
přeložka plynovodu  P. Karmazín – projektování staveb,                             
    Turistická 26, Jablonec n.N.,tel. 483317150,  
                                                          IČO 10425641 

Petr Karmazín  AO ČKAIT 0500442 
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A.2  Seznam vstupních podkladů 

kanalizace: 
Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV (dokumentace k územnímu řízení), Ing. Zdeněk Hudec – IPČS  
08.2010, č. zak. 10110 
Územní rozhodnutí č.j. SÚ/729/12 ze dne 16.3.2012 vydané Stavebním úřadem MÚ Semily 
Změna územního rozhodnutí č.j. SÚ/2850/13 ze dne 3.10.2013 vydaná Stavebním úřadem MÚ Semily 
 
přeložka plynovodu: 
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 148059 
z 3.2.2011 mezi RWE GasNet s.r.o. a stavebníkem 
Projekt Rekonstrukce lávky přes Olešku v ř.km 10,439 Košťálov a Libštát kanakizace a ČOV 3. etapa 
platné technické normy a vyhlášky 

 

A.3  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území část obce Libštát mezi Košťálovem a křížením silnice 
II/283 s dráhou SŽDC č. 508 

b) údaje o ochraně území   Povodí vodárenského toku Jizera 
      

c) údaje o odtokových poměrech Stavba leží v povodí toků: 
1-05-01-045 Oleška 
1-05-01-046 Kundratický potok 
 

d)  --- 

e) údaje o souladu s ÚP Stavba je v souladu s územním plánem obce. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění 
vyhl. č. 269/2009 Sb. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů vznesené v územním řízení 
jsou v DSP zohledněny a splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení --- 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 1. etapa (Hudec) 
Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 2. etapa (Hudec) 
Libštát – oprava vodovodu (Stříž 11.2011) 

  

 



j. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

LIBŠTÁT

-79/1 stav. LTZ Libštát s.r.o., Slovenská 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445
131/10 ost. OL 10001
132 TTP Křížová Olga, LI 6 284
133 TTP Janata Pavel, LI 80 113
134/1 TTP Janata Pavel, LI 80 113
134/5 TTP Čubanová Zdeňka, Jana Palacha 1019, 29301 Mladá Boleslav 295

Drahošová Iva, Na Výsluní 142, Píkovice 252 09 Hradištko
Marková Dagmar, Aloisina Výšina 636/116, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
Štanglerová Jiřina, Ježkova 912/7, 460 06 Liberec VI - Rochlice

136/1 TTP FS ČBCE Libštát č.p. 83 297
136/2 TTP FS ČBCE Libštát č.p. 83 297
137/1 TTP Šimůnek Bedřich, LI 42 141
140 ost. OL 10001
164 TTP Bryknar Jiří, LI 264 331
165 zahr. Bryknar Jiří, LI 264 331
166 ost. Bryknar Jiří, LI 264 331
168/1 TTP OL 10001
170/1 TTP OL 10001
170/2 OK OL 10001
170/3 ost. OL 10001
184/2 TTP OL 10001
184/3 zahr. Slabihoudek Tomáš, Šimůnkova 8/1593, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 180
184/4 TTP Slabihoudek Tomáš, Šimůnkova 8/1593, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 180
187/3 TTP OL 10001
188/2 tok OL - (Lesy ČR) 10001
188/4 TTP OL 10001
195/4 TTP OL 10001
195/6 TTP Skřička Karel, LI 71 + Pančenková Jiřina, Staroveská 357, 512 11 Vysoké nad Jizerou 158
197/1 TTP Skřička Karel, LI 71 + Pančenková Jiřina, Staroveská 357, 512 11 Vysoké nad Jizerou 158
197/3 TTP OL 10001
197/4 TTP Kučerka Michal, Studentská 896, 436 01 Horní Litvínov 9
197/5 TTP Hejtmánek Milan, Přádova 3/2095, 182 00 Praha 8 - Libeň 292
197/6 TTP Fejfar Jaroslav, LI 75 641
197/9 TTP Zajíc Jiří, LI 76 644
198/1 TTP Staněk Milan MUDr. a Jiřina, LI 45 522
198/2 TTP Staněk Milan MUDr. a Jiřina, LI 45 522
199 TTP Staněk Milan MUDr. a Jiřina, LI 45 522
201/1 TTP Opočenský Luděk a Jana, LI 316 376
201/3 TTP Šourek Jan a Hana, LI 40 45
202 TTP Opočenský Luděk a Jana, LI 316 376
204/1 TTP Žďánský Jaroslav a Jaroslava, LI 38 60
204/3 TTP Šourek Jan a Hana, LI 40 45
261/1 TTP Hošková Jana, LI 229 220
261/3 PK261 TTP Hošková Jana, LI 229 220
261/3 PK2329 TTP OL 10001
262/4 TTP ADV Libštát 439
265/1 zahr. ADV LI 439
266 zahr. Škodová Jitka, LI 47 154
267/2 TTP Hodboď Vladimír, LI 46 530
274/5 TTP Hodboďová Stanislava, LI 249 585
276/2 TTP Mečíř Petr a Jana, LI 65 74
277/3 TTP Mečíř Petr a Jana, LI 65 74
277/4 OK OL 10001
283/3 OK Uzel Petr RNDr. a Irena, Lukavecká 445/5, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 441
310/1 ost. OL 10001
310/2 OK OL 10001
310/3 ost. TJ Jiskra Libštát 5
324/1 TTP Nožička Mojmír, Nožičková Věra MUDr., LI 62 102
325/1 TTP Nožička Mojmír, Nožičková Věra MUDr., LI 62 102
325/2 TTP OL 10001
327/1 TTP Nožička Mojmír, Nožičková Věra MUDr., LI 62 102
451 ost. LTZ Libštát s.r.o., Slovenská 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445



525/1 ost. Rosenberg Jan, LI 304, Rosenbergová Eliška, LI 285 261
525/2 zahr. Tichánek Vladimír a Hana, LI 218 155
527/1 TTP Rosenberg Jan, LI 304, Rosenbergová Eliška, LI 285 261
527/3 zahr. Tichánek Vladimír a Hana, LI 218 155
538/14 PK533/1 OK OL, Rosenbergová Eliška, LI 285 162
852/1 ost. OL 10001
1782/4 TTP Tomášová Andrea, LI 328 561
1783/2 TTP Tomášová Andrea, LI 328 561
1783/5 TTP Palková Martina + Pecka Aleš, LI 260 329
1785/3 TTP Janata Pavel, LI 80 113
1785/4 TTP Juricová Monika + Šádková Vlasta, LI 244 247
1785/8 TTP Juricová Monika, LI 244 + Jurica Jaroslav, Černá 46, 512 51 Lomnice nad Popelkou 498
1791/1 ost. Janata Pavel, LI 80 113
1801/41 OK OL 10001
1875/1 TTP Skřička Karel, LI 71 + Pančenková Jiřina, Staroveská 357, 512 11 Vysoké nad Jizerou 158
2126/1 OK OL 10001
2126/4 OK OL 10001
2126/6 siln. LK-KSS LK 362
2127 OK OL 10001
2129 OK OL 10001
2132 OK OL 10001
2133 OK OL 10001
2134 OK OL 10001
2135 OK OL 10001
2142 OK LTZ Libštát s.r.o., Slovenská 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445
2143/1 OK OL 10001
2143/2 OK OL 10001
2143/3 ost. TJ Jiskra Libštát 5
2144 OK OL 10001
2150/1 OK Janata Pavel, LI 80 113
2150/2 ost. Křížová Olga, LI 6 284
2152/2 OK Janata Pavel, LI 80 113
2154 OK OL 10001
2157 OK OL 10001
2190 OK OL 10001
2211/1 PK2211.1 OK OL 10001
2217 OK OL 10001
2220/4 OK OL 10001
2238/1 PK2238/1 OK OL 10001
2239/1 OK Rosenberg Jan, LI 304, Rosenbergová Eliška, LI 285 261
2251/2 siln. LK-KSS LK 362
2251/3 siln. LK-KSS LK 362
2253/3 ost. LTZ Libštát s.r.o., Slovenská 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445
2297 siln. LK-KSS LK 362
2299/1 OK OL 10001
2301/2 PK2301/2 OK Janata Pavel, LI 80 113
2327/3 tok ČR-PLHK 122
2328/1 tok Staněk Milan MUDr. a Jiřina, LI 45 522
2328/2 tok Staněk Milan MUDr. a Jiřina, LI 45 522
2329 tok LTZ Libštát s.r.o., Slovenská 955/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady 445
2331/2 tok Trevos Košťálov s.r.o., KO 145 - (Lesy ČR) 435
2340/1 siln. LK-KSS LK 362

KOŠŤÁLOV

189 stav. obec Košťálov 10001
190/1 ost. obec Košťálov 10001
190/2 ost. obec Košťálov 10001
190/3 ost. obec Košťálov 10001
194 stav. obec Košťálov 10001
2010/2 tok Trevos Košťálov s.r.o. KO 145 548

Šedě jsou podbarveny pozemky, které jsou dotčeny jinou částí stavby než samotnými stokami.



 11 

A.4  Údaje o stavbě 

a) nová nebo změna dokončené stavby nová stavba 

b) účel užívání stavby odvádění splaškových odpadních vod 

c) trvalá nebo dočasná stavba trvalá stavba 

d) údaje o ochraně stavby bez ochrany 

e) dodržení TPS a požadavků na bezbarierové užívání staveb 

 Obecné technické požadavky na stavby jsou respektovány. 

 Bezbarierové užívání stavby je vyloučeno. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právní předpisů 

 --- 

g) seznam výjimek a úlevových řešení --- 

h) navrhované kapacity stavby splaškové stoky gravitační KTH DN 500 dl.   2.220 m  
splaškové stoky gravitační KTH DN 250 dl.        37 m 
splaškové stoky gravitační PVC DN 250 dl.    3.391 m 
splaškové stoky gravitační PE    DN 250  dl.         25 m 
proplachovací hydrant 
stabilizační prahy v toku 7 ks 
zatrubnění toku beton DN 1400 dl. 4 m 
přeložka plynovodní přípojky STL-A1 OC DN 25 dl. 15 
m a PE 32 dl. 3 m (provozovatel GasNET s.r.o.),  
přeložky spojových kabelů dl. 43 m 
příprava pro přeložku kabelu NN dl. 29 m 
rekonstrukce lávky přes Olešku dl. 15 m 
terénní úpravy V = 2000 m3 

i) základní bilance stavby stavba bez energetické náročnosti a produkce odpadů a 
emisí 
třída energetické náročnosti se nestanovuje 

j) základní předpoklady výstavby termín realizace: od 2015 
etapizace výstavby: nenavrhuje se 

k) orientační náklad stavby  předpokládané rozp.náklady  42 mil. Kč 
     z toho investiční        40 mil. Kč 
     z toho stavební        40 mil. Kč 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavba není rozdělena na objekty a nemá objekty technologie. 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

 

a)   Charakteristika stavebního pozemku 
 
Obec Libštát se nachází cca 8 km jihovýchodně od středu Semil v údolí říčky Olešky 
(levostranný přítok Jizery) v nadmořské výšce cca 360 až 420 m. 
V současnosti žije v Libštátu cca 1000 obyvatel. V obci je nezanedbatelné množství 
domů využívaných k individuální rekreaci. 
Z hlediska zaměstnání lze obyvatele rozdělit na dvě skupiny – cca 10 % z nich jsou 
OSVČ (autodoprava, řemeslnické živnosti, pohostinské služby, zemědělci a.j.) a přes 
20 % obyvatel je zaměstnáno v okolních podnicích. Menší množství obyvatel vyjíždí 
za prací do okolních obcí (zejména do Semil a Lomnice nad Popelkou). 
V obci je mateřská škola, základní škola (v Košťálově jen 1. – 5. ročník), zdravotnic-
ká střediska, je zde několik restaurací a prodejen. 
Z důvodu společného vlastnictví vodárenské infrastruktury byl v minulosti vytvořen 
Svazek obcí Košťálov a Libštát (SOKL). Vodovody a kanalizace pro SOKL na zákla-
dě smluvního vztahu spravuje SčVK provoz Turnov.  
Kanalizace je dnes vybudována pouze v těch částech obce, kde je hustší zástavba, a i 
tam je stoková síť neucelená, nekoncepční. Zásadním problémem je skutečnost, že 
tato kanalizace je všude budována jako smíšená.  
Rodinné domy a objekty individuální rekreace jsou odkanalizovány většinou do žump 
nebo domovních ČOV, jejichž technický stav je v drtivé většině případů zcela nevy-
hovující; masivní modernizace domovních ČOV dosud neproběhla, neboť vzhledem 
k připravované stavbě kanalizace a ČOV by byla vlastně zbytečná. 
 
Navržená stavba kanalizační sítě je umístěna v obci Libštát, v nejdolejší části zcela 
okrajově zasahuje i do obce Košťálov. Bude obsluhovat prakticky všechnu zástavbu 
Libštátu v prostoru mezi Košťálovem a přejezdem silnice II/283 přes dráhu SŽDC č. 
508. Z možnosti napojení na kanalizaci jsou vyloučeny pouze objekty odloučené a 
domy umístěné za tělesem dráhy. Stavba je však koncipována tak, že v budoucnu bu-
de možno stoky do těchto dosud neobsloužených území dále rozšiřovat.  
Stavba zasáhne do dvou katastrálních území: Libštát (obec Libštát) a Košťálov (obec 
Košťálov). 
Stavba bude umístěna v povodí Olešky a jejích přítoků Kundratického a Farského 
potoka.  
Stoky jsou vedeny většinou zastavěným nebo zastavitelným územím obce. Některé 
spojovací úseky jsou však vedeny zcela mimo zástavbu, to se týká především hlavního 
sběrače „L“. 
 
Staveniště leží v podhorském, mírně až značně svažitém terénu, rovinaté plochy se 
vyskytují prakticky jen v nivě Olešky.  
Charakter staveniště je značně proměnlivý v závislosti na jednotlivých sídelních cel-
cích. Libštát lze popsat jako větší ves blížící se svým charakterem spíše městečku 
(uvažuje se o přehlášení obce na městys) s dosti soustředěnou zástavbou.  
Prostor mezi domy je mnohde volný, často však přepažený ploty zahrádek, občas za-
rostlý náletovou zelení. Je třeba počítat s výskytem hornin středních tříd těžitelnosti, 
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vyskytnout se mohou i větší kameny skryté pod povrchem terénu. Nepředpokládá se 
výskyt hornin nejvyšších tříd těžitelnosti (snad s výjimkou horních partií obce, kde by 
lokálně mohly být zastiženy horniny až 6. třídy). Horniny 6. třídy se pravděpodobně 
vyskytnou v omezeném množství i na přechodech Olešky. V nivě Olešky se obecně 
vyskytují jemnozrnné zeminy štěrkopískového charakteru, u nichž je nutno předpo-
kládat značné zvodnění, takže (zejména při navrženém hlubokém uložení páteřní sto-
ky) je naprosto nutné počítat zde s pažením výkopů. Naopak ve svahových polohách 
se vyskytují horniny, které při navrženém uložení v běžných hloubkách pažení nejspí-
še vyžadovat nebudou. 
V celé délce stoky L a některých úseků jejich poboček je nutno počítat s masivními 
přítoky podzemní vody, které mohou dosáhnout i jednotek l/s (cca do 5 l/s). 
Na místech křížení stok s tokem Olešky, Kundratického a Farského potoka budou 
práce prováděny v korytě toku se všemi důsledky pro načasování a způsob realizace 
stavby. 
 
 
b)   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Zájmové území bylo zpracováno a popsáno v inženýrsko-geologickém průzkumu fy 
GIS, RNDr. Roman Vybíral, Liberec. Inženýrsko-geologický průzkum je součástí do-
kumentace jako příloha.  
Z hlediska regionálně geologického členění se zájmové území nachází v limnické ob-
lasti lugika, na podkrkonošském permokarbonu. Lokalita leží v oblasti karbonských a 
permských sedimentárních formací, které jsou proniknuty produkty karbonského, 
permského až triasového vulkanismu. Podrobně viz IGP.  
Pro zakládání objektů s menší hloubkou bude nutné počítat buď s úpravou základové 
půdy formou dostatečně mocných a trvale odvodněných polštářů z drceného kameniva 
nebo hlubinné založení širokoprofilových pilot.  
Negativní vliv na zakládání i na průběh zemních prací zde sehraje i mělká kvartérní, 
ale i puklinová podzemní voda. Je nutné počítat s jejím odvodněním (čerpání z pra-
covních jímek) v době zemních prací a při zakládání, při návrhu betonové směsi pak s 
její vysokou uhličitou agresivitou v trvale průtočném prostředí údolní nivy řeky Oleš-
ky.  
Staveniště se nachází v Krkonošském podhůří, přesněji v Podkrkonošské pahorkatině 
a její části Lomnické vrchovině (IVA-8B-1). 
Staveniště leží v povodí Olešky, hydrologické pořadí 1-05-01-045 a v povodí jejích 
přítoků Kundratického potoka (1-05-01-046) a Farského potoka (číslo jako Oleška). 
Staveniště leží v hydrogeologickém rajonu 515 – Podkrkonošská pánev. 
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c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Díky velkému plošnému rozsahu stavby bude zasažena celá řada ochranných pásem či 
jinak chráněných území. 
V první řadě je třeba uvést, že úplně celá stavba leží v povodí vodárenského toku Jize-
ra (profil Příšovice). 
V prostoru stavby se nenacházejí maloplošná chráněná území. 
Z památkově chráněných objektů je třeba vyzdvihnout barokní most přes Olešku, kte-
rý však stabou nebude bezprostředně dotčen. 
Ochranná pásma silnic se na této stavbě téměř neuplatní, neboť stoky jsou vedeny 
buďto v blízkosti silnic, avšak v zastavěném území obce, nebo sice mimo zastavěné 
území, pak ale přímo v tělese silnice. Připomeňme, že stavba se dotkne silnic II/283, 
II/286 (stoka L vede pod mostem této silnice) a silnice III/28311 ve správě KSS LK.  
Stavba stok a přípojek však zasáhne do ochranného pásma celostátní dráhy SŽDC 
č. 508 (Jaroměř - Liberec), která je v provozu Českých drah jako trať č. 030 (Pardubi-
ce -) Jaroměř – Liberec. Stoka W-2 zasáhne do OP dráhy v tr. km 92,940 – 92,952 
(největší příblížení k ose dráhy na 34,33 m), stoka W v tr. km 93,001 – 93,058 (přiblí-
žení na 34,12 m) a stoka U v tr. km 93,437 – 93,451 (přiblížení na 27,4 m).  
Stavba se dotkne ochranného pásma povrchových toků, tato ochranná pásma jsou 
ve výkresech zakreslena pouze u Olešky a Kundratického potoka. Jejich rozsah je 
proměnlivý a je vázán na břehy vodních toků. Tato ochranná pásma budou stavbou 
stok dotčena mnohokrát. 
Toky dotčené stavbou jsou ve správě podniků Povodí Labe s.p. a Lesy ČR s.p. Povodí 
Labe spravuje na území stavby pouze Olešku. Lesy ČR spravují tyto toky: Kundratic-
ký potok, Farský potok (oba jsou stavbou dotčeny), potok pod Hradčany a potok na 
Malé Straně (oba jsou stavbou nedotčeny). 
V záplavových územích leží značná část stavby – všechny stoky umístěné v nivě 
Olešky i Kundratického potoka. Zátopová území v obci dosud nejsou vyhlášena.  
Stoky budou v mnoha případech umístěny v ochranném pásmu lesa (ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa). Lesní pozemky nebudou 
stavbou přímo dotčeny. 
Na staveništi se nachází řada podzemních a nadzemních inženýrských sítí. Jedná se 
o vodovody, plynovody, stoky splaškové (budou integrovány do kanalizačního systé-
mu) a dešťové vč. silničních propustků, dále kabely NN, vrchní vedení NN a VN 35 
kV, podzemní i nadzemní sdělovací vedení spojová O2, kabely veřejného osvětlení, 
spojové a povelové kabely ČD Telematika a SZT, silové kabely ČD Elektroúsek. 
Ze všech těchto sítí jsou z důvodu přehlednosti výkresu ochranná pásma zakreslena 
jen u vrchního vedení VN 35 kV. Dotčena budou ochranná pásma všech uvedených 
inženýrských sítí. 
V území dotčeném stavbou se nachází mnoho studní, kterým se bohužel často nelze 
vyhnout v dostatečné vzdálenosti. V případě, že stoka musí narušit ochranné pásmo 
studny, bude zvoleno řešení odpovídající předpisům (vedení stoky v chráničce či ji-
ném nepropustném obalu). 
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Pro přeložku plynovodu platí: 
 
Ochranné pásmo NTL a STL plynovodu (RWE GasNet spol. s r.o. , RWE DS spol. 
s r.o.):  
- stavební činnost v ochranném pásmu PZ je možno realizovat pouze při dodržení 
podmínek daných ve stanovisku RWE . Nebudou li tyto podmínky dodrženy, budou 
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v OP PZ považovány dle § 68 odst.6 
zákona 670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost našeho předchozího souhla-
su. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této 
změně. 
-  před zahájením stavební činnosti v OP PZ bude provedeno vytyčení plynárenského 
zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast . žádost o vytyčení bude podána 
min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel značku stanoviska 
RWE DS ( 1979/10/174). Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zaří-
zení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považu-
jeme za zahájení stavební činnosti v OP PZ. O provedeném vytyčení bude sepsán pro-
tokol. 
-  bude dodržena ČSN 736005, TPG 70204 tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění    
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
- dodavatel musí prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynovodu a s podmín-
kami pro práce stanovenými RWE GasNet spol. s r.o. 
- při provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského 
zařízení je investor učinit taková opatření , aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivně-
ní jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, ze-
mina bude těžena ručně bez použití pneumatických , elektrických, bateriových a moto-
rových nářadí. 
-  odkryté plynárenské zařízení  bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 
řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 
-  neprodleně ohlásit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení na telefon 
1239. 
-  před provedením zásypu výkopu v OP PZ bude provedena kontrola dodržení pod-
mínek stanovených pro stavební činnost v OP PZ a kontrola plynárenského zařízení. 
Kontrolu provede příslušná provozní oblast . Žádost o kontrolu bude podána min 5 
dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku stanoviska. Povin-
nost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provede-
né kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zaří-
zení zasypáno.   
-  plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těže-
ným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu 
s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.   
-  neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení. 
-  poklopy uzávěrů a ostatní armatury na PZ vč. HUP na odběrném plynovém zařízení 
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.  
-  bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení 
-  při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes PZ uložením panelů v místě přejezdu PZ. 
-  provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.  
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d)  Poloha stavby vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 
Značná část stavby (zejména stoka L s částmi jejích poboček, část stoky S, T, U, U-1 a 
V) je umístěna v záplavovém území. Umístění stavby v záplavovém území se nelze 
vyhnout. Budiž však řečeno, že tato skutečnost téměř nebude mít vliv na průchod vel-
ké vody údolím Olešky. Téměř všechny stavby jsou podzemní, nad terén budou vy-
čnívat pouze konusy vstupních šachet.  
Se zaplavením kanalizačního systému velkou vodou se všemi důsledky z toho plynou-
cími pro budoucí provoz se počítá. Čerpací stanice (stavba 1. etapa) je navržena tak, 
aby nemohla být ohrožena a poškozena ani stoletou vodou, stejně tak ČOV (stavba 1. 
etapa). 
Aktivní zóna záplavového území pro Q100 není dosud stanovena. 
 
V území dotčeném stavbou se nevyskytují poddolovaná území.  

 

e)   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na  
  odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný významný vliv na okolní stavby a pozemky, neboť se jedná 
o stavbu podzemní. 

Vliv stavby na odtokové poměry v území je zanedbatelný. Určitý (velmi omezený 
vliv) na průchod velké vody snad mohou mít vyčnívající konusy revizních šachet, 
kterých však bude jen málo, neboť stoky v inundacích jsou vesměs v ochranném pás-
mu toku, kde správce toku vyžaduje průjezdnost terénu. 

 

f)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Asanační či demoliční práce se navrhují jen ve velmi omezeném rozsahu – bude zde-
molován bývalý vodojem (či snad čerpací stanice) na parcele č. 189 v k.ú. Košťálov 
(Na Barevně), který již nyní je ve stavu rozvaliny a je žádoucí tuto zříceninu odstranit.  
Stávající lávka přes Olešku v ř.km 10,459 bude kompletně demolována; na jejím mís-
tě se vystaví lávka nová. 
Trasy stok byly voleny tak, aby pokud možno byla chráněna vzrostlá zeleň. Ke kácení 
stromů dojde jen ojediněle a jen tam, kde nebylo možno se jim vyhnout. 
Stoka L bude v nivě Olešky místy vedena v blízkosti vzrostlých stromů. Zde musí být 
při stavbě učiněna veškerá dostupná opatření, která zamezí poškození kořenového 
systému stromů.  

 

g)  Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL 

K trvalému odnětí pozemků ze ZPF ani LPF nedojde. 

K dočasnému záboru zemědělských pozemků dojde na velmi mnoha místech stavby. 
Doba záboru každého ze zemědělských pozemků nepřesáhne 1 měsíc. 
Stavba se nedotkne žádného PUPFL. 
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h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající  
technickou a dopravní infrastrukturu) 

Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu je většinou zcela 
vyhovující, jen v malé délce stok (zejména v nivě Olešky) vyhovuje méně, což je 
ovšem daní za úsporné a technicky vhodné trasování. 
Dopravní obsloužitelnost stavby je vyhovující, pokud jsou stoky trasovány 
v komunikacích nebo jejich blízkosti. Některé úseky stok jsou ovšem vedeny „za-
dem“, tedy v prostoru za domy, na vzdálenější straně od komunikací. Zde přístup zá-
leží na dohodě s vlastníkem pozemku, po kterém stoka vede. Je nutno přístup ke sto-
kám pro potřebu jejich údržby zabezpečit věcným břemenem, které bude váznout na 
dotčeném pozemku. Jen málo úseků stok je trasováno tak, že jejich dostupnost 
z blízké komunikace je obtížná, nikdy však není nemožná. 
Na stoce L-8 bude osazen proplachovací hydrant pro proplachování celé kmenové 
stoky L. Hydrant bude vysazen na potrubí LTH DN 80. 
Na kříženích toku Olešky a Kundratického potoka budou stoky uloženy v betonových 
stabilizačních prazích (celkem 6 kusů). Jeden práh pro stabilizaci toku je navržen bez 
stoky (jde o původně navržené křížení toku, které bylo později změnou DUR přesunu-
to na jiné místo, správce toku však doporučil výstavbu prahu kvůli stabilizaci podél-
ného profilu toku). 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané,  
související investice 

Stavba nemá dosud určený závazný termín realizace. Stavba přeložky plynovodní pří-
pojky musí být prováděna mimo topné období (tedy v měsících květnu až září). Stav-
ba stoky na pozemcích fotbalového hřiště musí být prováděna výhradně v období 20. 
června až 20. července. 

Se stavbou souvisejí tyto další stavby: 

Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 1 etapa (stavba ČS-1 a ČOV a s nimi souvise-
jících objektů. V době zpracování DSP stavby 3. etapy bylo pravomocné stavební po-
volení a stavba byla připravována k realizaci.) 

Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 2. etapa (stavba stok v Košťálově a Kundrati-
cích. Jde o pokračování stavby směrem do obce Košťálov a k ČOV. V době zpraco-
vání  DSP stavby 3. etapy bylo vydáno stavební povolení a stavba byla připravována 
k realizaci.) 

Libštát – oprava vodovodu (Ing. Stříž 11.2011). Společně s výstavbou kanalizace mu-
sí být budován přechod vodovodu pod Oleškou v ř.km 11,570. V době zpracování 
DSP stavby 3. etapy bylo vydáno stavební povolení. 

S navrženou stavbou dále bezprostředně souvisí stavba kanalizačních přípojek, 
z nichž naprostá většina je povolena územním rozhodnutím, pouze přípojky delší než 
50 m budou vyprojektovány a projednány ve stavebním řízení v další etapě přípravy 
celé stavby. 

Vyvolané investice nejsou. 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

splaškové stoky 

Stavba je určena k odvedení splaškových odpadních vod z obce Libštát. 

Kapacity jednotlivých hlavních funkčních částí stavby jsou uvedeny v následující ta-
bulce: 

 
stoka délka (m) KTH 500 KTH 250 PVC 250 PE 250 
      
L 2220,0 2220,0       
L-1 33,0     33,0   
L-3 137,0     137,0   
L-4 117,0     117,0   
L-5 42,0     42,0   
L-6 55,0     55,0   
L-7 157,0   17,0 140,0   
L-8 178,0     178,0   
S 219,0     219,0   
S-1 37,0     37,0   
T 189,0     164,0 25,0 
T-1 128,0     128,0   
U 123,0   20,0 103,0   
U-1 97,0     97,0   
V 481,0     481,0   
V-1 104,0     104,0   
V-2 466,0     466,0   
V-2-1 228,0     228,0   
V-3 248,0     248,0   
V-4 77,0     77,0   
W 235,0     235,0   
W-1 32,0     32,0   
W-2 70,0     70,0   
      
součet 5673,0 2220,0 37,0 3391,0 25,0 

    

 
Podélné sklony stok se pohybují v širokém rozmezí.  
Kmenová stoka L o průměru 500 mm je vedena důsledně v celé délce ve sklonu 
3,3‰. Tento sklon je dolní hranici přípustného intervalu, nicméně je vyhovující. Přes-
to však je na stoce L-8 navržen proplachovací hydrant pro proplach stoky L. Maxi-
mální průtok ve stoce L bude 6 l/s, což je hluboko pod kapacitou stoky 204 l/s. 
Stoky DN 250 jsou navrženy v podélném sklonu mezi 8 a 400 ‰ (horní hranice je 
dosažena jen výjimečně). I při minimálním sklonu 8 ‰ je kapacita 50,6 l/s zcela vy-
hovující (teoretické maximum odtoku z celé obce je jen 6 l/s). Při maximálním sklonu 
400 ‰ a návrhovém průtoku max. 2,4 l/s bude rychlost proudění ve stoce 2,4 m/s, což 
je vyhovující. 
 



 19 

přeložka plynovodní přípojky 
Stavba je přeložkou potrubí sítě stávající technické infrastruktury – části STL přípojky 
v místě rekonstrukce lávky přes říčku Olešku v ř.km 10,439. Dimenze přeložky pří-
pojky odpovídá dimenzi stáv. potrubí a požadavku vlastníka plynovodu na materiál 
přeložky. 
 
rekonstrukce lávky přes Olešku 
Stávající lávka přes Olešku je železobetonová konstrukce o tloušťce 0,5 m s mostov-
kou v úrovni 357,78. Břehové opěry lávky zasahují hluboko do průtočného profilu 
toku; levobřežní opěra až k patě svahu břehu, pravobřežní 1,2 m od paty. Světlá šířka 
stávajícího profilu mezi opěrami je 8,7 m. 
Nová lávka bude mít mostovku poněkud níže, zato je však tenčí, takže ve výsledku 
bude její dolní hrana o 39 cm níže než dolní hrana stávající lávky. Břehové opěry bu-
dou ovšem od sebe vzdáleny 14 m, což snížení výšky v kapacitě koryta vykompenzu-
je. Kapacita otvoru nové lávky bude o necelé 2 m3/s (o 3 %) vyšší než otvoru starého. 
Vypočtená kapacita koryta 65 m3/s odpovídá zhruba průtoku Q20 = 66,8 m3/s. Lávka 
je ovšem staticky dimenzována i pro průtoky vyšší. 
 
prodloužení zatrubnění Farského potoka 
Zatrubnění bude prodlouženo stejnými troubami, jaké jsou již použity, takže kapacita 
zatrubněného úseku zůstane beze změny. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena tak, aby obsloužila pokud možno maximum zástavby při nejmen-
ších stavebních i provozních nákladech. Stavba je podřízena zásadám územního plá-
nování a s platným územním plánem obce je v souladu. Stavba je v souladu i 
s PRVKUC Libereckého kraje. 
 
přeložka plynovodní přípojky: 
Potrubí bude nově položeno v nadzemním úseku uloženém na lávce včetně propojení 
na stávající potrubí přípojky. Půdorysně se jedná se o pokládku potrubí ve stávající 
trase. Technické řešení vychází z polohy a konstrukce rekonstruované lávky a aktuál-
ních předpisů pro plynovodní potrubí.    

 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
  barevné řešení 

Neuplatní se, stavba je podzemní. 
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B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Technické řešení stokové sítě je tradiční, plně odpovídá požadavkům ČSN 756101. 
Celá stoková síť je řešena jako gravitační s tím, že v dolní části Košťálova je navržena 
čerpací stanice (stavba 1. etapa), která bude odpadní vodu čerpat výtlačnou stokou X 
do stoky Y ležící v silnici II/283, jíž voda poteče již gravitačně do ČOV (stavba 1. 
etapa). Chod ČS bude řízen z ČOV a čerpané množství vody se bude řídit potřebou 
technologie ČOV.  
Páteří stokového systému bude stoka L (kmenová stoka v Libštátě), která bude pokra-
čováním stoky A (kmenová stoka v Košťálově); obě budou vedeny v celé délce v nivě 
Olešky a budou uloženy tak hluboko, aby mohly pode dnem křižovat tok řeky jak ony 
samy, tak jejich pobočky. Tyto stoky budou v celé délce vedeny v jednotném sklonu 
3,3 ‰ a budou mít průměr 500 mm. Dalšími významnými stokami jsou stoka S, která 
napojí stávající zástavbu na Ptačáku s již vybudovanou kanalizací, a stoka 
V s rozsáhlou sítí vlastních poboček, které budou obsluhovat celou centrální část Lib-
štátu. Stokovou síť doplňují stoky skupiny T (obslouží oblast na levém břehu Olešky 
nad fotbalovým hřištěm), stoky skupiny U (obslouží tzv. Malou Stranu na levém bře-
hu Olešky) a W (pro obsluhu zástavby pod zastávkou ČD). U všech stok (krom stoky 
L, kde se navrhuje DN 500 mm,  je navržen jednotný průměr 250 mm. 
U všech připojených objektů bez výjimky musí být zrušeny stávající domovní ČOV. 
V žádném případě se NEPŘIPOUŠTÍ napojování dešťových svodů do splaškové sto-
kové sítě. 
Přeložka části plynovodní přípojky nezmění provozní řešení přípojky. Délka přípojky 
se nezmění. 
Rekonstruovaná lávka umožní jako dosud provoz pěších (včetně invalidních osob na 
vozících) a cyklistů, případně i motocyklů. Provoz automobilů bude (jako i dosud) 
vyloučen. 

 

B.2.4  Bezbarierové užívání stavby 

U stavby stok nepřichází bezbarierové užívání vůbec v úvahu a nenavrhuje se. 
Přeložená lávka je na levém břehu opatřena schodem, který má za úkol znemožnit 
použití lávky k přejíždění motorovými vozidly, zejména automobily. Pojezd invalid-
ních vozíků přes schod bude umožněn náběhem z ocelového plechu v podélném sklo-
nu 10 %. 

 

 
 



 21 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost provozu zajišťuje provozovatel dle provozního řádu kanalizace a ČOV. V 
rámci užívání stavby je nutno dodržet veškeré platné bezpečnostní, hygienické a zdra-
votnické předpisy platné pro daný druh stavby. Zejména je nutno dodržet zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmí-
nek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Bezpečný provoz přeložky plynovodní přípojky bude zajištěn dodržováním platných 
bezpečnostních předpisů zejména  zákona č.458/2000 Sb (energetický zákon) 
v aktuálním znění a technického předpisu GAS G 905 01 Základní požadavky na bez-
pečnost provozu plyn. zařízení, a prováděním revizí v předepsaných intervalech.  
 
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a)  Stavební řešení 

Gravitační stoky budou provedeny z trub KTH DN 500 (stoka L) a KTH DN 250 
(úseky stok s podzemním křížením toku Olešky), z trub PE DN 250 (úsek 
v rekonstruované lávce přes Olešku) a z trub PVC DN 250 (ostatní úseky stok). Po-
trubí bude uloženo v pískovém loži a pískem bude i řádně obsypáno. Stoky musejí být 
provedeny tak, aby byly v nejvyšší dosažitelné míře vodotěsné; optimální je dosáhnout 
stavu, při kterém bude nulový přítok balastních vod do stokového systému 

Revizní šachty budou typové s tím, že je nezbytně nutné zajistit vodotěsnost spojů 
jejich dílů. Stoky budou spojovány vždy v šachtách, přípojky budou zaústěny většinou 
do šachet (v menší míře odbočkami přímo do stok). Šachtová dna budou vyrobena na 
míru pro každou šachtu. Poklopy šachet budou provedeny tak, aby v maximální míře 
vylučovaly vtékání povrchové vody do kanalizace. 

Křížení Olešky a Kundratického potoka bude provedeno tak, že se stoka uloží do 
chráničky, jež bude celá uložena v masivním betonovém stabilizačním prahu ve dně 
toku. Stabilizační práh bude do dna přecházet záhozem z kamenů po i proti proudu. 
Křížení Farského potoka bude provedeno prostým podchodem potrubí pode dnem 
toku. Stoka T bude Olešku křížit akvaduktem – potrubí bude uloženo v konstrukci 
rekonstruované lávky.  

Lávka bude tvořena ocelovou konstrukcí (4 vzájemně spojené nosníky I č. 450 
s ocelovým zábradlím a mostovkou z ocelového plechu) spočívající na dvou břeho-
vých podpěrách vytvořených z benešových rámů. Břehové podpěry budou umístěny na 
hranici břehové čáry (narozdíl od podpěr stávajících, které významně omezují průtoč-
ný profil toku).  

Ke křížení dráhy na této stavbě nedojde. Silnice budou kříženy vesměs překopy 
vzhledem k tomu, že vozovka bude většinou likvidována podélnou výstavbou stok a 
budováním přípojek. 

Pro proplachování stoky L se vybuduje nadzemní hydrant na zásobním řadu LTH 80, 
který vede v těsné blízkosti stoky L-8. 
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Stavba stok si vyžádá překládání stávajících inženýrských sítí. Předběžně se předpo-
kládá, že bude nutno přeložit plynovodní přípojku na lávce přes Olešku, vodovodu 
LTH 125 na křížení Olešky (je řešeno v jiném projektu)  zhruba 43 m spojových kabe-
lů; případné další přeložky budou řešeny v průběhu stavby operativně. 
  

Přeložka části STL plynovodní přípojky  pro objekt kabin u sportovního areálu bude 
řešena položením potrubí ocel DN25 vedeného po stávající lávce přes Olešku, která 
bude rekonstruována vč. konzol pro vedení plynovodního potrubí. Ocelové potrubí 
bude napojeno v zemi pomocí přechodek PE/ocel na stávající potrubí d32 z materiálu 
P100 SDR 11.   
Technické řešení přeložky bude odpovídat platným předpisům a normám, zejména 
ČSN EN 12 007-1až4 (ČSN  38 6413),   a TPG 702 01 a TP  – DSO_TX_G08_04_03 
Zásady pro projektování a výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. Poloha nové 
části přípojky po dokončení stavby  bude odpovídat příslušným normám a předpisům 
zejména ČSN 73 6005. 
PE potrubí přeložky bude odstaveno pomocí vhodného stlačovacího zařízení před 
přeložkou. Zbytek přípojky za uzavřením bude odplyněn. Odvzdušnění se provede 
přes HUP objektu. Detail odpojů a propojů vč. popisu je na výkresu 9d.  
Technické podmínky RWE dle DSO_TX_G08_04_03: D.2.5  Plynovody pro aplikaci 
nad terénem (na vzduchu). 
Plynovody pro nadzemní vedení budou opatřeny nátěrovým systémem proti atmosfé-
rickým vlivům podle TPG 920 23 a dále ve smyslu technického požadavku 
TX_B01_06 v platném znění. Při volbě vhodného nátěrového systému bude využívá-
no doporučení ČSN EN ISO 12944-5 (příklady nátěrových systémů jsou uvedeny 
v příloze 1 TPG 920 23. Nátěrový systém bude vyroben jedním výrobcem, bude spl-
ňovat kriteria stupně korozní agresivity C4 (vysoká), životnost nátěru H (vysoká). 
Provedení přechodu „země-vzduch“ bude provedeno podle Přílohy 2 TPG 920 23. 
Barva nátěru bude sírová žlutá RAL 1016 matná, výjimky v náležitě zdůvodněných 
případech povoluje regionální pracoviště ORO DS.    
Protikorozní ochrana stávajících plynárenských zařízení je pasivní. Přeložka STL ply-
novodní přípojky bude provedena v zemní části z trub PEHD, v nadzemní části 
z ocelových trubek  v přechodové části pod zemí a do 300 mm nad terén s izolací sys-
témem SERVIWRAP (ruční doizolování  páskou Serviwrap R30A+ Primer AB). Doi-
zolování bude provedeno dle zásad TPG 92021. Nadzemní část na lávce bude opatře-
na ochranným nátěrem dle výkresu 9b.  
 
Tlaková zkouška se provede podle ČSN EN 12327 s přihlédnutím k  TPG 702 01. 
Napouštění vzduchu je třeba provádět pozvolna.  Tlaková zkouška se provede při pře-
tlaku 600 kPa. Potrubí musí být před tlakovou zkouškou uložené v  zemi kromě roze-
bíratelných spojů a armatur. Tlakovou zkoušku je možno zahájit po ustálení přetlaku v  
potrubí. Průběh ustálení přetlaku v potrubí se kontroluje  deformačním tlakoměrem s 
rozsahem 0-1000 kPa s třídou přesnosti min. 2,5 a  s průměrem pouzdra 160 mm. 
Změna tlaku při tlakové  zkoušce se zjistí deformačním tlakoměrem s rozsahem 0-
1000 kPa s třídou přesnosti min. 0,6. Doba tlakové zkoušky:  30 minut  (do 250  litrů).   
Skutečné provedení propoje zakreslí dodavatelská  organizace v měř. 1:100 a předá jej 
odběrateli. Dále dodavatel předá skutečné zaměření provedení stavby v měřítku 1:500 
včetně geodetického zaměření dle DSO_SM_BO2_01_01. 
Po úplném dohotovení a smontování potrubí provede  pověřený pracovník montážní 
organizace za účasti provozovatele kontrolu trasy potrubí a dokumentace. O  výsledku 



 23 

se zapíše zápis. Před odevzdáním a převzetím přeložky části přípojky bude provedena   
jejich výchozí revize. 
Po vykonání úspěšné tlakové zkoušky a po vystavení výchozí revizní zprávy s klad-
ným závěrem, bude potrubí napojeno na plynovodní síť. Plyn do potrubí bude vpuštěn 
pouze po souhlasu provozovatele RWE Gas Net s.r.o. po vydání kolaudačního roz-
hodnutí nebo souhlasu s předčasným užíváním případně zkušebním provozem, vyda-
ným místně příslušným stavebním úřadem.  

 

b)  Konstrukční a materiálové řešení 

Je popsáno v části B.2.6a). 

 

c)  Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba (s výjimkou rekonstrukce lávky) sestává z typizovaných konstrukcí 
s typizovaným uložením a stabilizací. 

Pro lávku byl vypracován statický výpočet, kterým byla ověřena stabilita navržené 
konstrukce. 

 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a)  Technické řešení 

Na této stavbě se nevyskytují technologické celky. 

 

b)  Výčet technických a technologických zařízení 

Viz B.2.7a) 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

 

a)  Rozdělení stavby do požárních úseků 

Stavba se nedělí na požární úseky. 

b)  Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Stavba je bez požárního rizika. Celá stavba je podzemní a je navržena (s výjimkou 
elektroinstalace ČS-2) výhradně z nespalitelných materiálů 
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c) - j)  Další aspekty požárně bezpečnostního řešení 

Pro stoky a další části stavby (mimo přeložky plynovodní přípojky) se neřeší, stavba je 
bez požárního rizika. 
 

Pro přeložku plynovodní přípojky se uvádí: 
Potrubí je uloženo v celé délce své trasy pod povrchem terénu s krytím dle ČSN 73 
6005 a proto není třeba zvláštního zabezpečení z hlediska požární ochrany.  
Zásady požární bezpečnosti při práci na plynárenském zařízení (při svařová-
ní,propojování, odplyňování,odvzdušňování,…) stanovuje TPG 905 01. Všechny svá-
řečské práce na potrubí pod přetlakem plynu se smí provádět pouze na základě písem-
ného příkazu podle stanoveného pracovního postupu. Náležitosti pracovního postupu 
shrnuje TPG 905 01 a předpisy RWE. Na pracovišti je zakázáno kouření a to i po do-
bu provádění povolených prací s otevřeným ohněm. 
Před započetím a v průběhu prací na provozované plynovodní přípojce musí být 
v pracovním prostoru (výkopu) překontrolována a průběžně sledována koncentrace 
hořlavých plynů. Při provádění prací budou použity předepsané ochranné a pracovní 
pomůcky a budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a normy (zejména Vyhl. 
ČUBP a ČBU č.21/1979 Sb., č.48/1982 Sb., č. 133/1985 Sb., TPG 702 04, TPG 905 
01, ČSN 38 6405 a Nařízení vlády ČR č. 406/2004).  
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem a prokazatelně proškoleni z BOZP a PO. Na pracovišti 
budou umístěny min. dva hasící přístroje (1xpráškový a 1x sněhový) s celkovou hasící 
schopností nejméně 183 B ( dle ČSN EN 3-7). Výkop bude opatřen výběhy pro dva 
pracovníky s břemenem. Pro každé pracoviště bude určena preventivní požární hlídka 
z řad kmenových zaměstnanců zhotovitele, která prodělala alespoň jednou ročně od-
bornou přípravu. Provedení výkopu musí odpovídat požadavkům Zákona č.309/2006 
Sb. spolu s Nařízeními vlády ČR č.406/2004 a č.591/2006 Sb. a ČSN 73 6133. 
V případě havárie nebo úniku plynu je nutné kontaktovat plynárenský dispečink tel. 
1239. 

 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

 

a)  Kriteria tepelně technického hodnocení 

Problematika hospodaření s teplem na této stavbě není relevantní. 

 

b)  Energetická náročnost stavby 

Provoz stavby se zajišťuje bez jakéhokoli nároku na spotřebu energií.  

 

c)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

U této stavby nemá význam. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní na  
komunální prostředí 

 

Jedná se o podzemní liniovou inženýrskou stavbu s typizovaným pracovním prostře-
dím a minimálním vlivem na okolí. 

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 
U této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje. 

 

b)  Ochrana před bludnými proudy 

U této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje. 

 

c)   Ochrana před technickou seizmicitou 

U této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje. 

 

d)  Ochrana před hlukem 

U této stavby nemá význam; žádná ochrana se nenavrhuje. 

 

e)  Protipovodňová opatření 

Stoky uložené v inundacích toků mohou být zasaženy velkou vodou; obvykle při prů-
toku Q5 a větším. Při vylití vody z břehů může docházet k vnikání vody do kanalizač-
ního systému. V takovém případě nastává nekontrolovatelný průtok vody kmenovou 
stokou s přirozeným odlehčováním do (rozvodněného) toku. Tento stav je přirozený a 
nelze proti němu učinit žádná opatření. 

Po opadnutí povodně se zkontrolují čerpadla v ČS-1 (stavba 1. etapa) a podle potřeby 
se pročistí případně zanesené či ucpané úseky stok a stavba se znovu zprovozní. 

Plynovodní přípojka bude uložena na lávce ve směru po toku, takže bude chráněna 
konstrukcí lávky proti přímému účinku velké vody. 
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B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a)  Napojovací místa technické infrastruktury 

Kmenová stoka L bude zaústěna do kmenové stoky A v Košťálově (bude vlastně jejím 
pokračováním) v RŠ 79 v km 2,467. 

Přípojky budou na stoky napojeny převážně v revizních šachtách, méně často odboč-
kami. 

Proplachovací hydrant na stoce L-8 bude vysazen na vodovodním řadu LTH 80 mezi 
domy č.p. 138 a 313. 

 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojky budou napojeny stejným profilem, v jakém je přípojka provedena (obvykle 
DN 150 nebo méně často DN 200, výjimečně DN 50 u výtlačných přípojek). 

Do stoky A bude stoka L napojena profilem DN 500 mm.  

Proplachovací hydrant DN 80 bude vysazen na odbočce stejného profilu.  

 

B.4  Dopravní řešení 

 

a)   Popis dopravního řešení 

Provoz stavby vyžaduje jen občasnou, spíše zřídkavou obslužnou dopravu. 
K revizním šachtám stok se jezdí jen výjimečně v případě potřeby. 

Lávka přes Olešku bude určena výhradně pro pěší a cyklistický provoz. Provoz moto-
rových vozidel zde se nepřipouští a bude znemožněn schodem na levém břehu. 

 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Řešené území je dobře přístupné po dostatečně husté síti pozemních komunikací. 
K dispozici jsou silnice II/283, II/286, III/28311, dále místní a účelové komunikace a  
polní cesty, případně i komunikace pro pěší. 

Stoky budou uloženy většinou v pozemních komunikacích různého druhu: v silnicích 
II. a III. třídy, v místních, případně i účelových komunikacích, takže v těchto přípa-
dech budou revizní šachty dobře dostupné. 

V úsecích stok trasovaných mimo komunikace (v loukách či polích, zahradách domů, 
parcích a podobně) většinou revizní šachty nebudou přímo a bez problémů dostupné 
technikou. Přístup zde bude možný jen v případě nutné potřeby a na základě věcných 
břemen, která bude bezpodmínečně nutno zřídit (po zaměření stavby). 

Terénní úpravy za kostelem jsou navrženy proto, aby v násypu bylo možné vést kana-
lizační přípojku od DPS č.p. 324. Zvýšení stávajícího násypu však též umožní poho-
dlnější přístup od DPS ke kostelu. 
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c)  Doprava v klidu 

Stání vozidel údržby na trasách stok (v blízkosti revizních šachet) bude potřebné jen 
výjimečně. Pro tuto potřebu jsou plochy stávajících komunikací více než dostatečné. 

 

d)  Pěší a cyklistické stezky 

Rekonstrukce (již prakticky dožité) lávky přes Olešku umožní nadále využívat zdejší 
komunikaci pěšími i cyklisty. 

Terénní úpravy za kostelem mohou být s výhodou využity k vedení pěší komunikace 
od DPS ke kostelu. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  Terénní úpravy 

V rámci stavby budou provedeny pouze terénní úpravy za kostelem, které umožní 
napojení DPS (č.p. 324) na stoku V-2-1. V rámci těchto úprav se poněkud prodlouží 
již existující zatrubnění Farského potoka (na každé straně o 2 m v profilu 1400 mm) a 
zarovná a upraví nynější velmi nevábně působící plocha na ppč. 168/1, 170/2 a 170/3. 
Nasypané zemní těleso bude ohumusováno a jeho povrch bude oset travním semenem. 

 

b)  Použité vegetační prvky 

Žádná stavební opatření charakteru vegetačních úprav se nenavrhují. Ovšem v celém 
rozsahu stavby je třeba počítat s tím, že na soukromých pozemcích budou muset být 
prováděny odborné zahradnické zásahy podle požadavků (zejména přesazování poros-
tů). Stavbou dotčené nezpevněné pozemky musejí být pochopitelně řádně ohumuso-
vány a osety travou.  

 

c)  Biotechnická opatření 

Nejsou. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

 
Stavba je určena k odvedení (a následnému zneškodnění – stavba 1. etapa) komunál-
ních odpadních vod a tedy k ochraně povrchových vod a životního prostředí obecně.  
Kanalizace je navržena tak, aby za běžných podmínek neobtěžovala své okolí zápa-
chem. Je obecně známo, že při souhře určitých povětrnostních vlivů může být zápach 
z kanalizace cítit, takové podmínky však nastávají jen výjimečně a případný zápach 
proto nelze považovat za běžný stav. 
Kanalizace nevydává při provozu hluk a není zdrojem vibrací. Kanalizace nutně musí 
být provedena jako zcela vodotěsný systém, neboť všechna odpadní voda prochází 
čerpací stanicí, takže nelze připustit přetěžování čerpadel balastní vodou. Z tohoto 
důvodu se má zato, že provozem stok nedojde k ohrožení podzemních ani povrcho-
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vých vod (naopak – stavba je navržena pro jejich ochranu).  Přesto zde mohou nastat 
konfliktní stavy:  
V první řadě je třeba ochránit před případnými úniky splašků z kanalizace vodní zdroj 
Barevna, v jehož blízkosti (až 11 m) bude procházet stoka L. Zde se navrhuje v délce 
43 m uložení potrubí do laminátové chráničky, z níž budou případné úkapy odváděny 
do sběrné jímky č. 77A v blízkosti RŠ77 (stavba 2. etapa). Odsud mohou být zachy-
cené úkapy jednou za čas odebírány, případně (pokud bude jejich množství větší) pře-
čerpávány malým čerpadlem zpět do stoky A. 
Druhým konfliktním případem může být blízkost trasy kanalizace vůči studnám indi-
viduálního zásobování. Pasportizace studní v zájmovém území dosud nebyla prove-
dena, do zahájení stavby se s ní však počítá. Na základě takto zjištěných údajů bude 
poté rozhodnuto  o potřebných opatřeních. Předpokládá se, že na cca 5% délky trasy 
stok budou učiněna opatření pro zamezení úkapů do horninového prostředí (uložení 
stok v nepropustném obalu – fólii PVC nebo PE). 
Znečištění vodních toků - proti současnému stavu dojde k výraznému zlepšení kvality 
vypouštěných odpadních vod do recipientu a tím i zlepšení jakosti vody v řece Olešce 
i jejich přítocích, v jejichž povodí bude stavba budována (zejména jde o Farský po-
tok). Při povodňových stavech bude docházet k zaplavení kanalizace a nekontrolova-
nému odtékání (naředěných) splašků do vodoteče, jednoduchým výpočtem však lze 
doložit, že při tak velkém průtoku bude znečištění toku již zanedbatelné.  
Při provozu stavby prakticky nevznikají odpady; jedinou výjimkou je těžení případ-
ných nánosů či ucpávek při čištění kanalizace. Pokud takové odpady budou vznikat, 
budou likvidovány spolu s čistírenskými odpady na ČOV Košťálov. 
K ohrožení půdy provozem stavby nedojde, stavba je podzemní. V omezeném rozsahu 
bude mít stavba vliv na obdělávání některých zemědělských pozemků (vyčnívající 
konusy revizních šachet). 
 
Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou hlučnost a prašnost je nutné omezit 
nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před 
výjezdem ze staveniště apod.  
 
 
b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu 
 
Stavba je podzemní, takže její (záporný) vliv na přírodu krajinu je zanedbatelný až 
nulový. 
Navržené terénní úpravy umožní odstranit nynější nevábný stav terénu v místě; může 
zde vzniknout zajímavá plocha například pro dětské hry. 
Lávka přes Olešku bude vybudována na stejném místě jako je nynější dosluhující láv-
ka, takže ke změně zde nedojde. 
V ř.km 11,570 Olešky bude vybudován na místě nynějšího polorozpadlého stupně ve 
dně toku skluz, který nejen zlepší průtok v tomto místě koryta, ale též usnadní průjezd 
sportovních plavidel. 
 
 
c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 – viz vyjádření 
č.j. KULK 6316/2011 ze dne 26.1.2011. 
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d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo EIA 
 
Sdělením č.j. KULK 5409/2011 ze dne 21.1.2011 bylo stanoveno, že stavba Košťálov 
a Libštát – kanalizace a ČOV nemá významné vlivy na životní prostředí a veřejné 
zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. 
 

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a pod- 
mínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 
Ochranné pásmo stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce 
stoky. 
Při přeložce STL plynovodu kategorie A1 vznikne ochranné pásmo 1,0 m od půdory-
su potrubí na obě strany - Zákon č.458/2000 Sb (Energetický zákon) v aktuálním zně-
ní. Bezpečnostní pásmo pro plynovody kategorie A1 není Energetickým zákonem 
stanoveno. 
 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 

Problematiky ochrany obyvatelstva se stavba netýká. 

 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 
a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 
Pro zařízení staveniště jsou důležité dodávky zejména elektrické energie a též vody 
(pitné a užitkové).   
 
Zřízení staveništních odběrů elektrické energie je možné prakticky v celém rozsahu 
stavby, pro zřízení staveništních odběrů u jednotlivých ploch ZS jsou navrženy a 
v situaci č. C.5 zakresleny doporučené odběrné body (vesměs jde o podpěrné sloupy 
vrchního vedení NN). 
Odběr pitné vody je navržen jen v jednom místě – u domu č.p. 146 v Košťálově ve 
vlastnictví obce Košťálov (tzv. Barevna); případně je možno pitnou vodu odebírat po 
dohodě s majitelem objektu z rodinných domů v blízkosti stavby.  
Odběr užitkové vody je v případě potřeby možný z vodotečí v blízkosti stavby (Oleš-
ka, Kundratický potok, Farský potok). Větší odběry z toků (pokud budou potřebné) je 
třeba předem projednat s vodoprávním úřadem Městského úřadu v Semilech. 
 
Zřízení dočasné pevné telefonní linky je možné ve všech případech, u nichž lze tako-
vou potřebu předpokládat. Celé území stavby je dostatečně pokryto signálem telefon-
ních sítí tří operátorů mobilní telefonie. 
 
Klíčovou stavební hmotou u této stavby je písek pro obsypy potrubí. Shodou okolností 
se velmi vhodný materiál (podsítné z výroby drceného kameniva) pro toto použití na-
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chází ve velkém množství v blízkosti stavby, totiž v lomu fy. Eurovia Kamenolomy 
a.s. v Košťálově, takže odpadá nutnost jeho dovážení ze vzdálených pískoven. Další 
příznivou okolností je skutečnost, že vozidla stavby mohou přebytečnou zeminu zavá-
žet do prostoru skládky ve vytěženém lomu a obrátkou vozit na stavbu materiál pro 
obsypy. Takový provoz (ostatně i možnost odběru písku z deponií lomu) je ovšem 
nutno předem projednat s oběma firmami (Eurovia Kamenolomy a.s. a Marius Peder-
sen a.s.). 
 
b)   Odvodnění staveniště 

Staveniště stok bude průběžně odvodňováno souběžně ukládanou drenáží, sváděná 
voda bude odčerpávána do vodotečí. Očekává se přítok a čerpání v řádu jednotek litrů 
za sekundu. 

Značné problémy nastanou při provádění překopů koryt vodotečí (zejména Olešky, ale 
i Kundratického potoka). Zde je navrženo provádění výkopů pod ochranou příčných 
zemních hrázek v korytě toku za současného přečerpávání průtoku nebo jeho převá-
dění přes staveniště v potrubí, případně mimo staveniště umělým provizorním kory-
tem. 

 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je dobře dostupné po síti silnic II. a III. třídy (silnice II/283, II/286, 
III/28311), místních a účelových komunikací. Pro příjezd na staveniště se budou vyu-
žívat stávající příjezdy a sjezdy. Pokud bude potřebné zřídit příjezd na staveniště 
v jiném místě než je navrženo, bude tato věc řešena na místě s majitelem pozemku. 
 
Zřízení staveništních odběrů elektrické energie je možné téměř v celém rozsahu stav-
by, pro zřízení staveništních odběrů u jednotlivých ploch ZS jsou navrženy a v situaci 
č. C.5 zakresleny doporučené odběrné body (vesměs jde o podpěrné sloupy vrchního 
vedení NN). 
 
Odběr pitné vody je navržen jen v jednom místě – u domu č.p. 146 v Košťálově ve 
vlastnictví obce Košťálov (tzv. Barevna); případně je možno pitnou vodu odebírat po 
dohodě s majitelem objektu z rodinných domů v blízkosti stavby.  
 
Návoz pracovníků stavby na směny je možný veřejnou hromadnou dopravou. Přes 
Košťálov a Kundratice jezdí autobusové linky propojující blízká města (Semily, 
Lomnici nad Popelkou a Jilemnici). V Košťálově je železniční stanice na trati ČD č. 
030 (Pardubice – ) Jaroměř – Liberec. Vlaky ze směru od Liberce, Turnova, Železné-
ho Brodu a Semil přijíždějí do Libštátu v 6:07 hodin a vlaky od Staré Paky v 5:41 
hodin. 
 
Stravování pracovníků stavby je možné v restauraci v Libštátě na náměstí. 
 
Ubytování zaměstnanců stavby je možné v omezeném rozsahu v Libštátě a okolních 
městech, případně lze vyjednat ubytování v soukromí. Nouzové a velmi spartánské 
ubytování lze zřídit na ZS 1 v objektu tzv. Barevny. 
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d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Při provádění stavby skutečně může dojít k vážným zásahům nejen do komfortu uží-
vání okolních staveb a pozemků, ale dokonce i do stability těchto nemovitostí. 
Je nutné ze strany dodavatele volit vhodnou  techniku pro provádění zemních prací 
zejména co se týče  její velikosti a technického stavu. Mechanizace na hloubení rýh 
pro ukládání plynovodního potrubí bude odpovídat skutečnosti,že šířka rýhy je 80 cm 
a hloubka nepřesahuje 150 cm.   
Dále je nutné vzhledem k tomu, že se staveniště nachází v části města s objekty pro 
bydlení, omezit dobu provádění prací s mechanizmy na rozmezí 7.00 - 18.00 hodin a 
to pouze ve všední dny. 
Hluk ve venkovním prostoru. LAeg max den = 55 dB LAeg max noc = 45 dB uvnitř 
zástavby dle Hygienického  předpisu sv.37/77 -  v době od 7. 00 do 21. 00  hod. lze 
při provádění povolených staveb použít korekci + 10 dB. V denním období se předpo-
kládá překročení povolených hladin hluku. Z hlediska ochrany životního prostředí 
před hlukem je důležité zachovat max. povolenou hladinu alespoň v nočním období. 
Proto je nutné stavební činnost v nočním období vyloučit, resp. posunout začátek 
prac.doby minimálně na 7.00 hodin.   
Bodové zdroje hluku (kompresor, bagr apod.) - opatření ke snížení dočasných nepříz-
nivých vlivů na životní prostředí: 
a) omezit přesuny mechanismů, stroje v chodu pouze po dobu nezbytně nutnou, dodr-
žovat vymezenou dobu pro staveb.činnost, zde doporučeno od 7 hodin. 
b) Kompresory umísťovat tak, aby bylo omezeno množství odrazů hluku (před štíty 
domů, do prostorů tvořících přirozené clony, používání přenosné pohltivé protihluko-
vé bariery výšky alespoň 2,5m). 
c) Používat stroje a dopravní prostředky v náležitém technickém stavu, ev. podle 
možností volit stroje, které jsou kapotované a vykazují co nejmenší Lp.  Během vý-
stavby je nutné dodržovat pořádek, prašnost omezit kropením a mytím komunikace po 
dokončení výkopu. Dodržení výše uvedených opatření včetně účinné kontroly a pří-
padných zásahů příslušných institucí dává předpoklad ke snížení nepříznivých vlivů 
provádění výstavby na nezbytné minimum.    
 
Stoka L bude ukládána velmi hluboko ve srovnání s běžným způsobem výstavby stok, 
stejně tak další úseky stok v místech, kde křižují větší vodní toky. Současně budou 
tyto stoky vedeny i dosti blízko v souběhu s koryty vodních toků. Zde je třeba postu-
povat tak, aby nedošlo k destrukci břehů vodních toků. Průběžné pažení výkopů je 
samozřejmě nutné všude v místech, kde hloubka výkopu překročí 2,2 m, podle potře-
by však musejí být výkopy paženy i v méně hlubokých úsecích stavby. Prioritou zde 
není nízká cena stavebních prací, nýbrž bezpečnost pracovníků stavby a zabezpečene-
ní okolních staveb a pozemků. V každém případě je nutné výkopy ponechávat otevře-
né jen po nezbytně nutnou dobu a ihned po opískování potrubí a zhutnění obsypu je 
zasypávat průběžně hutněnou zeminou. 
Lze jen doporučit, aby před prováděním výkopů v blízkosti domů byla provedena 
pasportizace jejich stavebního stavu (za účasti majitele) pro vyloučení pozdějších ne-
oprávněných nároků na odškodnění za poškození nemovitosti. 
Pokud budou stavby nebo jejich části stavbou poškozeny či poničeny stavbou kanali-
zace, musí dodavatelská firma poškození kompenzovat opravou nebo finanční náhra-
dou – podle dohody s majitelem dotčené nemovitosti. 
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Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích musí být ve vzdálenosti 
1,50 metru od hrany výkopu zabezpečeny zábranami, zamezujícími přístup osob do 
prostoru ohroženém pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u 
něhož však nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod 
horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí,bezpečnostní označení označu-
jící riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m.  
Na staveništi, kde je zamezen přístup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fy-
zických osob do hloubky zajištěny okraje výkopu v těch místech, kde se vnější okraj 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 metru 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu nesmí být 
zatěžován stavebním provozem, materiálem, mechanizmy. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků , schodů nebo šikmých ramp. 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesut. Svislé boční stěn ručně kopaných výkopů 
musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,30m v zastavěném území a 
1,50m v nezastavěném území. Pažení stěn výkopu musí být provedeno tak, aby spo-
lehlivě zachytilo tlak zeminy,zabránilo poklesu okolního terénu a vyloučilo ohrožení 
stability staveb v blízkosti výkopu. 
Do strojem hloubených výkopů , nesmí před zajištěním stěn vstupovat žádné osoby. 
Nejmenší šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,80 metru. Rozměry výkopů musí být zvoleny tak, aby umožňovaly bezpečné prove-
dení všech montážních prací spojených zejména s uložením potrubí , osazením tvaro-
vek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů. 
 
Pokud při provádění stavby dojde k zaklesnutí vody ve studních v blízkosti stavby, 
bude nutno řešit náhradní zásobování dotčených domácností (jsou-li odkázány na vo-
du ze studní) pitnou vodou; doporučuje se situaci řešit návozem pitné vody cisterna-
mi. 
Při provádění stavby v korytech vodních toků (zejména Olešky a Kundratického poto-
ka) nelze vyloučit konflikt stavby s průchodem povodňové vlny. Podrobnosti budou 
řešeny v povodňovém plánu stavby, ovšem na tomto místě je nutno připomenout, že 
prioritou bude ochrana pozemků a staveb na březích vodotečí před ekonomickými 
zájmy stavby. Z tohoto důvodu musí být před očekávaným nástupem velké vody od-
straněny dočasné příčné stavby z koryt toků; v případě nečekaného vzniku povodně 
musejí být odstraněny operativně ihned. Pro případ povodně musí mít dodavatelská 
firma na staveništi po dobu možné geneze velké vody trvalou hlídku, která je opráv-
něna a schopna zasáhnout pomocí techniky v korytě toku a odstranit stavbou vytvoře-
né překážky. 
 
Při provádění stavby na lesních pozemcích a v jejich v blízkosti či v blízkosti neles-
ních dřevin musejí být učiněna všechna dostupná opatření pro ochranu stromů či keřů 
před poškozením stavbou. 
 
Při provádění stavby v ochranném pásmu dráhy je nutno dodržet všechny podmínky 
stanovené SŽDC, pokud budou vydány. Tyto podmínky jsou zahrnuty v dokladech, 
jež se předají dodavatelské organizaci. V souhrnu půjde o povinnost vytýčení pod-
zemních inženýrských sítí ve správě drážních organizací, sledování geometrické polo-
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hy kolejí v průběhu realizace stavby na dráhy a okamžité reagování na nežádoucí pro-
jevy provádění stavby na dráze). 
 
Před zahájením stavby (v dílčích pracovních etapách) je nutno nechat vytýčit polohu 
podzemních inženýrských sítí a s jejich polohou prokazatelně seznámit všechny pra-
covníky stavby, kteří mohou přijít s těmito sítěmi do styku. V průběhu provádění 
stavby je nutno splnit všechny podmínky, které si správci sítí stanoví (obvyklý je po-
žadavek na kontrolu stavu zařízení před zakrytím). Stejně tak při práci v ochranném 
pásmu nadzemních inženýrských sítí je nutno respektovat všechny podmínky, které si 
správci těchto sítí stanoví. Zvláště je třeba dbát bezpečnostních podmínek pro práci 
v ochranném pásmu vrchního vedení VN 35 kV. Podle potřeby může být v krajním 
případě i zařízeno vypnutí vedení na nezbytně nutnou dobu. 
 
 
e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  
  kácení dřevin 
 
Krom běžných požadavků (minimalizace prašnosti, hlučnosti, neznečišťování vozo-
vek, minimální omezování mobility obyvatelstva apod.) žádné zvláštní požadavky na 
ochranu okolí staveniště nejsou.  
 
V průběhu stavby dojde na mnoha místech k odstranění plotů. Tyto ploty musejí být 
po vybudování stoky znovu vztyčeny. Na opravu plotů je nutno v rozpočtu stavby 
vyčlenit aspoň zhruba odpovídající částku. Délka takto dotčených plotů by v součtu 
mohla dosáhnout až 500 m. Pro ocenění těchto oprav se ohodnotí standardní plot 
z drátěného pletiva (plastovaného) výšky 1,25 m na ocelových plastovaných sloupcích 
dl. 1,75 m, prům. 38 mm vetknutých do betonového soklu šíře 0,3 m a výšky 1,0 m (z 
toho 0,8 m jako základ v zemi). 
 
Pokud se výjimečně vyskytnou na trase stok zárubní zídky nebo zdi, je oprava jejich 
poškození zahrnuta výše mezi opravami plotů.  
 
Pokud při křížení toků (zejména na Farském potoce) bude nutno rozebrat břehová či 
dokonce dnová opevnění toků, po uložení potrubí a zasypání rýhy musí být tyto stavby 
samozřejmě uvedeny do stavu, v jakém byly před prováděním stavby (případně lepší-
ho). Opravy opevnění břehů Olešky jsou řešeny v PD v samostatných výkresech (kří-
žení toku pode dnem, rekonstrukce lávky). 
 
Dřeviny budou káceny jen výjimečně a v malém množství. 
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f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 

Navržený rozsah záborů (obvod staveniště) je zakreslen v příloze č. C.5. 
Trvalé zábory ploch pro staveniště se nenavrhují. 

Dočasné zábory pro stavbu stok se navrhují takto:  
- ve volném terénu pruh široký 5 m na obě strany od osy stoky (celkem 10 m šíře) 
- v komunikaci pruh v celé šíři komunikace 
- v místě zástavby je rozsah staveniště omezen existencí staveb 
- podle místních podmínek může být obvod staveniště určen jinak (například mohou  
  být lokálně vyloučeny části  stavbou jinak nedotčených pozemků  

Dočasné zábory pro zařízení staveniště se navrhují takto: 

- ZS1; k.ú. Košťálov, ppč. 190/1, plocha 3170 m2 a navíc dnes nepoužívaný dům na 
stpč. 194 zvaný „Barevna“. Tato plocha leží ve východní části Košťálova při začátku 
trasy stoky L a je dostupná po nezpevněné místní komunikaci od křižovatky silnic 
II/283 a II/286 na okraji Libštátu. Plocha je oplocená. Tato plocha je navržena jako 
ústřední zařízení staveniště pro celou stavbu. Vzhledem k oplocení areálu, možnosti 
uzamčení objektu a relativní odlehlosti místa lze tyto objekty využít pro umístění so-
ciálního zázemí stavby, meziskladu stavebnin i stanoviště strojů. V objektu Barevny 
je možno i nouzově ubytovat pracovníky stavby (přinejmenším v teplém období roku, 
po provizorních úpravách případně i v chladnější době). V objektu je přívod elektric-
kého proudu, pitné vody a je zde i telefonní linka. 

- ZS2; k.ú. Libštát, ppč. 325/2, plocha 1500 m2. Tato plocha v severní části Libštátu 
je určena především jako nástupní prostor pro výstavbu mikrotunelu pod pozemky č. 
324/1 a 325/1. 

- ZS3; k.ú. Libštát, ppč. 310/2, 2143/1, plocha 555 m2. Tato plocha leží v severní čás-
ti Libštátu v sousedství fotbalového hřiště. Přístup sem je ze silnice II/283. Jde o štěr-
kovou plochu pod silnicí. Plochu lze využít pro umístění sociálního zázemí stavby, 
stanoviště strojů a skladu materiálu. 

- ZS4; k.ú. Libštát, ppč. 2126/1, plocha 1800 m2. Tato plocha leží v centru Libštátu 
(přímo na náměstí) a je dobře dostupná z přilehlé silnice II/283. Je využitelná pro 
umístění sociálního zázemí stavby a stanoviště strojů pro celou centrální část stavby.  

- ZS5; k.ú. Libštát, ppč. 140, plocha 360 m2. Tato plocha v jižní části Libštátu při 
silnici III/28311 je určena pro umístění sociálního zázemí stavby zejména při stavbě 
skluzu v Olešce. 

- ZS 6 k.ú. Libštát, ppč. 168/1, 170/1, 170/2, 170/3, plocha 1500 m2. Tato plocha leží 
na Vyšehradě za kostelem a je určena pro deponování části vytěžené zeminy, ovšem 
může zde být (po provedení terénních úprav a urovnání nasypaného tělesa) zřízen i 
sklad materiálu či stanoviště strojů.  
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při  
výstavbě, jejich likvidace 

Ustanovením zák.č.185/2001 Sb. o odpadech vzniká povinnost původci odpadů (ať to 
bude investor,či smluvně vázaný dodavatel stavby) jednak třídit a skladovat odpady 
utříděné podle jednotlivých druhů v souladu s Katalogem odpadů dle vyhlášky 
381/2001 , a dále povinnost vedení evidence odpadů a to jak vzniklých, tak i využi-
tých či zneškodněných v souladu s vyhláškou 383/2001 Podrobnosti o nakládání s 
odpady.  
 
Specifikace možných druhů odpadů vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v následu-
jící tabulce:  
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 Beton  
17 01 02 Cihly  
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  ne-
uvedené pod číslem 17 01 06  
17 02 Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 Dřevo  
17 02 02 Sklo  
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet  
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
17 04 Kovy ( včetně jejich slitin )  
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  
17 04 02 Hliník  
17 04 03 Olovo  
17 04 04 Zinek  
17 04 05 Železo a ocel  
17 04 06 Cín  
17 04 07 Směsné kovy  
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky  
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu  
17 06 03* jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky  
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03  
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest  
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 04 Směsné stav. a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02,  
               17 09 03  
Vzhledem k charakteru stavby bude množství odpadů malé. Případně vzniklý odpad 
bude uskladněn na skládce TKO v Košťálově. 
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h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací této stavby je velmi výrazně přebytková. Objem přebytečné 
zeminy na celé stavbě Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV (včetně 1. a 3. etapy) 
činí zhruba 15 000 m3, pouze na 3. etapě pak jen 3 500 m3. Část tohoto objemu (v 
závislosti na předchozím objemu zavážení ze stavby 2. etapy) bude uložena na depo-
nii za kostelem, zbytek je nutno uložit na skládku TKO v Košťálově, kde bude tato 
zemina využita jako inertní materiál při skládkování.  

 

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavby bude prostředí v okolí staveniště silně obtěžováno hlukem, otřesy, 
prašností, zvýšeným dopravním ruchem spojeným se zvýšeným množství výfukových 
emisí, případně i zápachem a jinými obdobnými vlivy. Tyto nepříjemnosti jsou prů-
vodním jevem každé stavby a nelze se jim vyhnout, lze je však do značné míry elimi-
novat vhodnou organizací stavebních prací, nasazením vhodné techniky a způsobem 
provádění stavby. 

V případě nebezpečí zvýšené prašnosti je nutno příslušné části staveniště vhodným 
způsobem skrápět. Vozovky znečištěné provozem stavby musejí být řádně čištěny a 
udržovány v provozuschopném stavu. 

Kvůli ochraně obyvatel před hlukem je třeba veškeré hlučné práce provádět výhradně 
v občanské části dne (mezi 7. a 21. hodinou) a jen v pracovní dny; ve dny nepracovní 
pouze po projednání s obcí Libštát, která zajistí projednání s občany. 

U všech domů v blízkém okolí stavby budou zaměřeny a nadále sledovány hladiny 
vody ve studních, v případě potřeby budou činěna potřebná opatření k zajištění do-
dávky pitné vody (např. dovoz vody cisternou). 

Při práci v místech, na nichž může dojít k ohrožení  povrchových toků nebo podzem-
ních vod, je nutno používat mechanizaci, která je v bezvadném technickém stavu, a 
učinit veškerá dostupná opatření k zamezení úniků maziv a PHM či hydraulických 
olejů do vody.  

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ji-
ných právních předpisů 

Při stavbě musejí být dodržovány všechny relevantní bezpečnostní předpisy. Zejména 
je nutno dodržet zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdra-
ví, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že na stavbě bude působit více než jeden dodavatel (přesněji řeče-
no bude zde více subdodavatelů), je nutno ustanovit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (viz zákon č. 309/2006 Sb.). Koordinátora ustanoví zadavatel 
stavby. 
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k)  Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

V průběhu realizace stavby dojde na mnoha místech k přerušení přístupu či příjezdu 
k jednotlivým domům či na pozemky v blízkosti stavby. V takovém případě je doda-
vatel stavby učinit vhodná a potřebná opatření. Pro přístup budou zřizovány provizor-
ní mostky (lávky) a přechody či provizorní chodníky. Za přerušený příjezd se obvykle 
nebudou dělat náhradní opatření, avšak majitele vozidel na dočasně odříznutých po-
zemcích je nutno předem dostatečně včas upozornit na to, aby si vozidla na dobu pře-
rušení komunikace umístili na vhodné stavbou nezasažené náhradní staveniště. 

 

l)  Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření pro celou stavbu jsou řešena dopravním odborníkem 
v samostatné příloze DSP. Zásady těchto opatření lze shrnout takto: 

- v případě navržené úplné uzavírky silnice je navržena vhodná objízdná trasa včetně 
veškerého potřebného dopravního značení. V tomto případě je na pozemní komunika-
ci vyloučen veřejný provoz, i když v některých případech se připouští (pokud je to 
technicky možné) průjezd vozidel linkové hromadné dopravy osob za asistence pra-
covníků stavby. 

- v případě částečné uzavírky silnice se navrhuje semiduplexní provoz řízený obvykle 
světelnou signalizací, případně je možné i operativní řízení provozu proškolenými 
pracovníky stavby. 

- v případě navržené úplné uzavírky místní komunikace je navržena vhodná objízdná 
trasa včetně veškerého potřebného dopravního značení. V tomto případě je na pozem-
ní komunikaci zásadně vyloučen veřejný provoz. V některých specifických případech 
však je stavba navržena v komunikacích, které jsou jedinou alternativou příjezdu do 
sídlištního celku (typicky stoky T, L-7, ale i další). V takovém případě musí být stavba 
připravena během velmi krátké doby tuto komunikaci zprůjezdnit pro zásah vozidel 
záchranného systému (sanitky, hasiči), po každém přerušení prací ať už krátkodobém 
(na noc) nebo dlouhodobém (na více dnů) musí být komunikace provizorně zprovoz-
něna (zasypáním výkopu).  

- v případě částečné uzavírky místní komunikace se navrhuje semiduplexní provoz na 
základě místní úpravy dopravního značení. 
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m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Zvláštní podmínky pro provádění stavby se určují pro křížení vodotečí. V místě kříže-
ní s otevřenými vodními toky bude stavba realizována takto: 

Nad a pod místem křížení se v toku vybudují zemní hráze vysoké podle potřeby; do-
poručená výška je 2 m (u menších toků může být přiměřeně menší). Hráze budou ve-
deny od jednoho břehu k druhému tak, aby obě zcela přehradily koryto toku. V korytě 
Olešky se navrhuje, aby hráze měly koruně šířku 3 m a sklon svahů 1:1, v menších 
tocích mohou být hráze menší. Mezi hrázemi se ponechá prostor široký asi 6 m, ve 
kterém bude probíhat výstavba stok a stabilizačních prahů. Ze zdrže, která se vytvoří 
nad horní hrází, bude voda  

1) nepřetržitě přečerpávána obřími čerpadly do koryta pod dolní hrází  

nebo 

2) převáděna rourami DN 400 – DN 500 uloženými mimo koryto toku 

nebo 

3) převáděna rourami DN 400 – 500 uloženými napříč pracovním prostorem. Tento 
způsob však vzhledem k tomu, že roury by na staveništi značně překážely, nelze do-
poručit. 

Stavbu v místě křížení toků je nanejvýš žádoucí provádět v období s nízkým průto-
kem, a to i za tu cenu, že budou jednotlivá křížení budována na více místech součas-
ně. Je třeba mít na vědomí, že období s nízkým průtokem nemá zaručenou dobu trvá-
ní. 

Pro jednotlivé toky platí tyto údaje o průtoku při malých vodách v l/s. Jsou vypočteny 
hydrologickou analogií dle údajů pro Olešku pod Stružineckým potokem obdržených 
od ČHMÚ. 

 
tok                                          Qd 180 210 240 270 300 330 355 364 
Oleška nad Kundratickým pot. 666 546 441 353 273 200 128 92 
Kundratický potok ústí 72 59 48 38 30 22 14 10 
Farský potok 14 11 9 7 5 4 3 2 

 

Na ústoku stoky L mezi šachtami 05 a 07 bude potrubí v délce 93 m uloženo v mikro-
tunelu. Pro realizaci tohoto díla bude vypracována samostatná prováděcí dokumenta-
ce. Pro výstavbu mikrotunelu je vyčleněno samostatné zařízení staveniště ZS2. Reviz-
ní šachta 06 bude vybudována studnařským způsobem. 
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n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Na postup stavby nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky; dosud není ani určen ter-
mín realizace. Přesto by měla být dodržena některá doporučení, případně musejí být 
dodrženy některé podmínky: 

- kmenová stoka L by měla být budována jako první, přičemž ty úseky, které kříží 
vodoteče, je třeba stavět v období s minimálním průtokem bez ohledu na postup vý-
stavby ostatních částí stavby (to platí pro stoku L a současně i pro ty úseky dalších 
stok, které kříží Olešku – U, L-7, ale i T). 

- úseky stok vedené v silně dopravně zatížených komunikacích (tedy v silnicích II. a 
III. t řídy by neměly být budovány v zimním období, resp. v období se sněhovou po-
krývkou. 

- Stavba přeložky plynovodní přípojky musí být prováděna mimo topné období (tedy 
v měsících květnu až září).  

- Stavba stoky na pozemcích fotbalového hřiště musí být prováděna výhradně 
v období 20. června až 20. července. 

 

 

 

C.  Situace stavby 

C.1 Situační výkres širších vztahů      1:10 000 
C.2 Celkový situační výkres stavby     1:  5 000 
C.3 Koordinační situace – klad listů     1:10 000 
C.3a Koordinační situace I – Libštát sever     1:  1 000 
C.3b Koordinační situace II – Libštát jih     1:  1 000 
C.4 Katastrální situační výkres – klad listů    1:10 000 
C.4a Katastrální situační výkres  I – Libštát sever    1:  1 000 
C.4b Katastrální situační výkres II – Libštát jih    1:  1 000 
C.5 Situace staveniště – klad listů      1:10 000 
C.5a Situace staveniště I – Libštát sever      1:  1 000 
C.5b Situace staveniště II – Libštát jih     1:  1 000 
C.5c Situace úprav toku pro stavbu křížení toku stokou   1:     100
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D.  Dokumentace objektů a technických a technologických  
             zařízení 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

 

a)  Technická zpráva 

Téměř celá navržená stavba (s výjimkou rekonstrukce lávky, terénních úprav a skluzu 
v Olešce) je podzemní. Architektonická stránka věci se zde neuplatňuje. Na povrchu 
viditelnou částí stavby jsou pouze vstupní poklopy revizních šachet a proplachovací 
hydrant. Vesměs jde o typizované objekty všeobecně známého vzhledu. 

Lávka přes Olešku bude mít po rekonstrukci poněkud jiný vzhled, než jaký má dnes. 
V současnosti je zde značně již poškozená železobetonová lávka o tloušťce mostovky 
0,5 m s kamennými břehovými opěrami značně zasahujícími do průtočného profilu 
toku. Po rekonstrukci zde bude ocelová konstrukce o tloušťce mostovky 0,45 m sice 
poněkud snížená oproti původnímu stavu (o 0,43 m), zato s opěrami umístěnými až do 
břehové hrany, takže uvolněním průtočného profilu se vliv snížení nivelety lávky na 
kapacitu koryta vykompenzuje. Lávka bude oboustranně opatřena ocelovým zábrad-
lím. Všechny ocelové konstrukce lávky budou natřeny barvou dle přání jejího provo-
zovatele (obec Libštát). 

Terénní úpravy za kostelem napomohou k nápravě dnešního neutěšeného stavu dotče-
né plochy. Po nasypání zemní lavice, jejím urovnání, ohumusování a osetí travním 
semenem může být tato plocha využita například jako dětské hřiště nebo odpočinková 
plocha pro klienty blízkého domu s pečovatelskou službou. 

Skluz ve dně Olešky (stabilizační práh s rozdílnou niveletou na vstupu a výstupu) 
nahradí stávající polorozpadlý spádový stupeň výšky 0,35 m. Skluz je navržen ve tva-
ru mělké kynety s dlažbou z pískovcových kamenů do betonu. Doprovodná stabilizace 
břehů kamenným záhozem brzy zaroste vegetací. 

 

b)   Výkresová část 

Není. 
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D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a)  Technická zpráva 

Potrubí splaškových stok a revizní šachty 

Splaškové stoky v Libštátě budou v celém rozsahu stavby provedeny jako gravitační. 

Stoky se podle průměrů dělí na tři skupiny, jež se liší materiálem a průměrem potrubí. 

V první skupině je stoka L v celé své délce, která bude provedena z trub kamenino-
vých hrdlových DN 500 mm. 

Do druhé skupiny patří ty části ostatních stok, které kříží Olešku. Tyto úseky stok bu-
dou provedeny z trub kameninových hrdlových DN 250. Sem patří části stok U a L-7. 

Do třetí skupiny patří všechny ostatní stoky a jejich části. Tyto úseky stok budou pro-
vedeny z trub PVC DN 250 (stoka T v lávce přes Olešku z PE DN 250). 

Kameninové trouby se doporučuje odebírat od výrobce Calofrig Keramo. Použije se 
trub se spojovacím systémem C, spoj typu S. 

Trouby PVC by neměly být odebírány od italských výrobců a od výrobce Plastika Nit-
ra. 

Při stavbě stok je třeba za všech okolností dbát především na dosažení nejvyšší možné 
míry vodotěsnosti potrubí a všech prvků kanalizačního systému (šachet, přípojek, na-
pojení...) 

Při ukládání potrubí do výkopu nesmí šíře výkopu (nejmenší šířka rýhy ve dně) pře-
kročit 0,8 m při hloubce výkopu max. 1,75 m, 0,9 m při hloubce výkopu 1,85 – 4,0 m 
a 1,0 m při hloubce výkopu větší než 4,0 m. 

Potrubí bude (s dále uvedenými výjimkami) ve výkopu uloženo na pískovém podsypu  
(spodní vrstva lože) tl. min. 100 mm s tím, že středový úhel uložení potrubí v podsypu 
činí 90°. Po vyrovnání trouby a řádném podpískování se pískem vyplní prostor po 
stranách trouby (boční obsyp) a dále se provede krycí obsyp výrobcem předepsané 
tloušťky (obvykle 150 – 200 mm). Následuje (mimo silniční komunikace) zásyp vý-
kopu hutněnou zeminou uzavřený ohumusováním s povrchem osetým travním seme-
nem, případně jinou povrchovou úpravou dle požadavku majitele dotčeného pozemku. 

Při budování stok v silničních komunikacích je třeba minimalizovat šíři výkopu ve 
vozovce, na vozovce se nesmí ukládat výkopek ani stavební materiál. Prostor pro vý-
kop bude ohraničen zaříznutím vozovky kotoučovou pilou, zaříznutí musí mít pravi-
delný tvar. Zásyp výkopové rýhy nad pískovým obsypem se provede štěrkopískem, 
který musí být hutněn po vrstvách tloušťky nejvýše 200 mm. Hutnění výkopové rýhy 
musí odpovídat ČSN 721006 a normativu pro silniční plán dle katalogu TP 78 (min. 
45 MPa).  Správce silnice požaduje provádění zkoušek hutnění oprávněnou zkušeb-
nou s tím, že protokoly o zkoušce budou předkládány zástupci KSS LK. Konstrukce 
vozovky nad výkopem musí být obnovena v v minimální tloušťce ve složení  40 mm 
štěrkodrtě 0/63 + 100 mm obalované směsi ACO8. Před provedením dokončovacích 
prací bude stávající povrch vozovky odfrézován v celé šířce vozovky a v celé délce 
zásahu a poté bude položen nový povrch obrusné vrstvy – 100 mm obalované směsi 
ACO8. Zaříznutí kobercového zákrytu na začátku a konci úpravy bude v přesahu 1,5 
m. Pracovní spáry budou ošetřeny směsí Dilaplast. 
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Pokud bude stoka prováděna pod silniční komunikací protlakem, musí být protlaková 
jáma mimo vozovku a vozovka nesmí být prováděním stavby poškozena. 

Část stoky T mezi RŠ 3 a 4 dlouhá 25 m bude provedena ze svařovaných PE trub. 

Revizní šachty budou typové s tím, že je nezbytně nutné zajistit vodotěsnost spojů 
jejich dílů. Šachtová dna budou vyrobena na míru pro každou šachtu. Poklopy šachet 
budou provedeny tak, aby v maximální míře vylučovaly vtékání povrchové vody do 
kanalizace. Prostupy trub do šachet budou řešeny šachtovými vložkami GM, kameni-
nové potrubí bude na šachty napojeno pomocí zkrácených trub GZ a GA.  

Poklopy šachet budou v komunikacích důsledně lícovat s úrovní terénu (vozovky), a 
to i za cenu jejich šikmého uložené ve velmi strmých úsecích cest (týká se cca 50 ša-
chet zejména na stokách T, V, V-2, V-3, V-4, W, W-2, L-8). Mimo cesty budou šach-
ty v souladu s ustanovením ČSN vyčnívat nad terén v intravilánu 100 mm, 
v extravilánu 300 – 500 mm. V ochranném pásmu toků mohou vyčnívat nejvýše 50 
mm (požadavek správce toku) kvůli průjezdnosti terénu na březích vodotečí. 

Poklopy na šachtách budou v komunikacích třídy D, mimo komunikace třídy B. Po-
klopy budou většinou neodvětrávané (zejména v záplavových územích a v místech, 
kde lze očekávat výšený odtok vody při dešti či tání), odvětrávané budou umístěny 
vždy na koncích každé z větví stok, uprostřed stok pak podle potřeby, kterou  určí 
autorský dozor stavby. 

Spadiště budou zhotovena individuálně podle prováděcí dokumentace. Odbočky a 
kolena se dodávají s minimálně třítýdenní objednací lhůtou; na to je nutno brát ohled 
při objednávání těchto výrobků. 

Na vybudovaných stokách je nutno provést předepsané zkoušky, tedy zkoušku prů-
chodnosti, zkoušku nepropustnosti a kamerovou prohlídku. Videozáznam z kamerové 
prohlídky a protokoly o zkouškách jsou součásti dodávky stavby. Stavba bude geode-
ticky zaměřena (poloha a hloubka revizních šachet) a výsledek zaměření bude předán 
objednateli jako součást díla. 

Objekty na stokách 

Na ústoku stoky L mezi šachtami 05 a 07 bude potrubí v délce 93 m uloženo v mikro-
tunelu. Pro realizaci tohoto díla bude vypracována samostatná prováděcí dokumenta-
ce. Pro výstavbu mikrotunelu je vyčleněno samostatné zařízení staveniště ZS2. Reviz-
ní šachta 06 bude vybudována studnařským způsobem. 

Křížení toků ve správě Povodí Labe (Oleška) bude provedeno tak, že potrubí splaško-
vé stoky zde budou uloženo v laminátové chráničce umístěné v masivním betonovém 
bloku, který bude tvořit ve dně toku stabilizační práh. Pro zhotovení stabilizačního 
prahu se použije beton C30/37 XF1-4 XM1-2. Práh musí být vytažen minimálně 1 m 
za břehovou hranu, z obou stran (po i proti proudu) bude do dna přecházet 
v kamenném záhozu (základní hmotnost zrn  min. 50 kg, v mezerách budou vloženy 
menší kameny a drobnější mezery budou zasypány drceným kamenivem menších 
frakcí). Horní plochu záhozu (dno toku) je třeba provézt tak, aby měla spíše charakter 
kamenné rovnaniny. Kamenný zához bude proveden i ve svazích do výše cca 500 mm 
nade dnem (stejně tak jako stabilizační práh). 

Stabilizační práh v ř.km 11,570 Olešky bude řešen jako skluz ve dně na místě stávají-
cího již značně poškozeného spádového stupně. Skluz bude konstruován stejně jako 
výše popsané stabilizační prahy, jeho koruna však nebude vodorovná, ale bude mít 
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podélný sklon 7 % (1:14,3) a nebude tvořena holým betonem, nýbrž bude v celé ploše 
dlážděna pískovcovými kopáky uloženými do cementové malty a pečlivě cementovou 
maltou vyspárovanými. V tomto prahu budou uloženy tři chráničky (LAM DN 200 
pro vodovodní potrubí (stavba Libštát – oprava vodovodu), LAM DN 860 pro stoku a 
Kopoflex 110 pro uložení kabelu NN). Pokud to bude stavebník považovat za vhodné, 
je možno sem uložit další další chráničku DN 200 (případně i více) jako rezervu pro 
budoucí výstavbu inženýrských sítí; konstrukce stabilizačního prahu to umožňuje. 

Ostatní toky budou stokami kříženy volně – potrubí bude uloženo vrchem trouby 1050 
mm pode dnem toku Farského potoka v ř.km 0,003 a 350 mm pode dnem zatrubněné-
ho Farského potoka v ř.km 0,105. 

Křížení podzemních inženýrských sítí bude provedeno v souladu s příslušnými ČSN 
nebo upřesňujícími požadavky správců sítí takto: 

Na křížení středotlakých plynovodů  a přípojek bude stoka pod plynovodem 
s výškovým rozdílem mezi povrchy trub nejméně 500 mm. Pokud bude tento výškový 
rozdíl menší, nikoli však menší než 150 mm, bude zde plastový plynovod uložen do 
chráničky (trouba PVC DN 100), která musí přesahovat obrys stoky na každou stranu 
nejméně o 1 m.  Případný plynovod ocelový (zde se nevyskytuje) by byl opatřen do 
stejné vzdálenosti trojnásobnou asfaltovou izolací. Před zahájením stavby musejí být 
všechny plynovody vytyčeny vč. hloubky uložení. Při stavbě bude respektováno 
ochranné pásmo STL. Směrové a měřicí zařízení nesmí být přemisťováno a poškozo-
váno. Před záhozem výkopu v místě křížení je nutno přizvat pracovníky RWE DS ke 
kontrole a provedení zápisu. 

Kabely nízkého napětí budou kříženy bez zvláštních opatření, je však třeba dbát na 
obnovení výstražných fólií nad vodičem, pokud budou při stavbě stoky poškozeny. 
Případné přeložky těchto kabelů budou svěřeny pracovníkům správce zařízení. 

Stejné podmínky platí pro sdělovací kabely O2. Na několika místech stavby jsou na-
vrženy přeložky sdělovacích kabelů; tyto přeložky budou vždy zásadně provádět pou-
ze pracovníci správce sítě dle vlastních dispozic a předpisů. 

Při křížení vodovodu musí být stoka vždy vedena pod vodovodem s tím, že nejmenší 
odstup líců potrubí smí činit 100 mm. Pokud by snad výjimečně stoka byla vedena 
nad vodovodem, musí zde být potrubí stoky uloženo tak, aby případné úkapy byly 
odvedeny mimo prostor vodovodu; vyhoví chránička přesahující vodovod min. 2,5 m 
na každou stranu nebo uložení potrubí stoky do fóli z PE tl. 1 mm (v takovém případě 
musí být posyp i obsyp potrubí pouze z jemnozrnného písku, nikoli z lomové výsiv-
ky). Takové křížení však v PD není navrženo. 

V prostoru u Barevny (začátek trasy stoky L) bude kameninová stoka DN 500 uložena 
v chráničce z laminátových trub DN 860 na plastových distančních vložkách. Laminá-
tové trouby budou přesnými výřezy těsně přisazeny k lícům revizních šachet, styk 
chráničky a líce šachty bude těsněn polyuretanovou pěnou, obetonován betonem BII a 
poté se celý spoj uloží do lože z jílové hmoty. Prostor revizní šachty mezi segmenty 
chráničky bude přemostěn potrubím z laminátu DN 200, která musí být vodotěsně 
přilepeno k laminátovým troubám DN 860 v jejich spodní části tak, aby případná za-
chycená voda (úkapy z trub) mohla volně odtékat  až do sběrné jímky. (viz PD stavby 
2. etapa). 
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Proplachovací hydrant 

Pro proplachování stoky L je na stoce L-8 navržen proplachovací hydrant. Na vodo-
vodním řadu LTH DN 80 v místě mezi domy č.p. 138 a 313 bude vysazena odbočka 
s nadzemním hydrantem DN 80 pro tlak 10 MPa, hydrant bude od řadu oddělen šou-
pětem. 

 

Prodloužení zatrubnění Farského potoka 

Farský potok je dnes zatrubněn v úseku ř.km 0,385 – 0,401 betonovými rourami 
prům. 1400 mm, na nichž je provedeno zemní těleso. Toto zemní těleso bude zvýšeno, 
aby v něm mohla být vedena stoka V-2-1 a přípojka od domu č.p. 324. Zvýšení násy-
pu si ovšem vyžádá prodloužení zatrubněného úseku, které se provede tak, že betono-
vé roury prům. 1400 mm se shora i zdola přisadí ke stávajícími trubnímu vedení a 
zasypou zeminou. 

 

Terénní úpravy 

Terénní úpravy za kostelem podmiňují možnost vedení stoky V-2-1 a přípojky od 
domu č.p. 324 těmito místy, navíc bude napravena dnešní nežádoucí situace, kdy je 
místo zcela zpustlé, zanedbané a nevábné. 

Zemní těleso vzniklé nasypáním zeminy vytěžené při stavbě stok bude srovnáno do 
předepsaného tvaru, svrchu ohumusováno a oseto travním semenem. 

 

Rekonstrukce lávky přes Olešku v ř.km 10,459  

Stávající lávka přes Olešku bude celá demolována a odstraněna, a to nejen mostovka, 
ale i břehové opěry.  

Nové opěry se vybudují tak, aby jejich vzdušní strany lícovaly s břehovými čarami, 
přičemž vzdálenost mezi k sobě přivrácenými líci podpor (světlost pole) musí být prá-
vě 14 m. Opěry budou založeny na podkladních deskách z betonu C12/15 tl. 200 mm 
spočívajích na polštářích z drceného kameniva fr. 32 – 64 tl. 200 mm. Pokud bude 
v základové spáře zastižena rostlá skála, může být kamenný podklad vynechán. Na 
základové desky budou uloženy opěry z rámových prvků Beneš 2,0/1,5, které budou 
k sobě vzájemně přivařeny a spoje budou zabetonovány. Vnitřní prostor takto vznik-
lých sloupů bude vyplněn betonem C12/15, který může být nanejvýš z jedné třetiny 
proložen kamenem.Opěry budou zakončeny konstrukcí z KB bloků 1-21B vyplněných 
betonem C12/15 s výztuží z ocelových prutů prům. 10 cm (4 ks do každého bloku). 
Prostor ohraničený KB bloky bude již vyplněn zeminou. Na levém břehu bude na opě-
ře vytvořen z KB bloků schod vysoký 20 cm pro znemožnění provozu motorových 
vozidel, zejména automobilů. 

Na opěrách bude uložena mostovka tak, že na levém břehu bude uložení pevné, na 
pravém břehu pak uložení kluzné. Součástí kluzného uložení bude i opěra proti příč-
nému posunu mostovky vivem velké vody. Technické podrobnosti uložení budou de-
tailně rozpracovány v prováděcí dokumentaci. 



 45 

Mostovka bude tvořena čtyřmi nosníky I č. 450 dlouhými 15 m, které vzniknou svaře-
ním z kusů dlouhých 12 a 3 m, přičemž svary budou umístěny střídavě u levého a pra-
vého břehu. Konstrukce bude zespoda uzavřena a spojena ocelovým plechem tl. 5 
mm, který bude podélně přivařen ke všem nosníkům; u krajních nosníků je nutné svar 
provést v celé délce po vnější straně, u vnitřních postačí svar dlouhý 10 cm v intervalu 
1 m. V nejnižším místě každé komory musí být ve spodním krycím plechu vytvořen 
tři otvory prům. min. 50 mm pro odvádění případně vniklé vody. Konce každé z ko-
mor budou uzavřeny proti vnikání zeminy zátkou z betonu nebo PU-pěny, případně 
mohou být i zazděny. 

Takto vznikne skříňová konstrukce se třemi podélnými komorami, které budou využi-
ty pro převedení inženýrských sítí přes Olešku. V pravé komoře (situované proti prou-
du) bude chránička PVC DN  100 pro uložení překládaného kabelu spojů. Ve střední 
komoře bude v chráničce PVC DN 400 uložena stoka z PE 280 zavinutá do izolace 
z pásů MIRELON v tloušťce cca 50 mm. Levá komora (situovaná po proudu) bude 
ponechána jako rezerva pro budoucí využití. Na vnější straně konstrukce ve směru po 
proudu bude umístěna ocelová přeložená přípojka na konzolkách ze 6 ks L 50.50.5 dl. 
300 mm přivařených k nosníkům lávky. 

Lávka bude oboustranně opatřena zábradlím výšky 1200 mm svařeným z ocelových 
trubek čtvercových 60.40.4.  

Pochůzná plocha bude tvořena žebrovým ocelovým plechem tl. 5 mm, který bude při-
šroubován k trnům se závity navařeným na vnější nosníky. Na levém břehu bude ná-
jezd na schod ve sklonu 1:10 provedený z přivařeného plechu tl. 5 mm délky 2 m. 

Oba břehy budou v bezprostředním okolí lávky opevněny záhozem z kamene o mini-
mální hmotnosti zrn 50 kg; mezery v záhozu budou proloženy kameny menšími. Zá-
hoz bude mít tloušťku min. 700 mm a bude se na obou březích opírat o patku vysklá-
danou ve dně ze stejného kamene. 
 
 
Přeložka plynovodní přípojky 
 
Přeložka části STL plynovodní přípojky pro objekt kabin u sportovního areálu bude 
řešena položením potrubí ocel DN25 vedeného po stávající lávce přes Olešku , která 
bude rekonstruována vč. konzol pro vedení plynovodního potrubí. Ocelové potrubí 
bude napojeno v zemi pomocí přechodek PE/ocel na stávající potrubí d32 z materiálu 
P100 SDR 11.   
Technické řešení přeložky bude odpovídat platným předpisům a normám, zejména 
ČSN EN 12 007-1až4 (ČSN  38 6413),   a TPG 702 01 a TP  – DSO_TX_G08_04_03 
Zásady pro projektování a výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. Poloha nové 
části přípojky po dokončení stavby  bude odpovídat příslušným normám a předpisům 
zejména ČSN 73 6005. 
PE potrubí přeložky bude odstaveno pomocí vhodného stlačovacího zařízení před 
přeložkou. Zbytek přípojky za uzavřením bude odplyněn. Odvzdušnění se provede 
přes HUP objektu. Detail odpojů a propojů vč. popisu je na výkresu 9d.  
Technické podmínky RWE dle DSO_TX_G08_04_03:  
D.2.5  Plynovody pro aplikaci nad terénem (na vzduchu). 
Plynovody pro nadzemní vedení budou opatřeny nátěrovým systémem proti atmosfé-
rickým vlivům podle TPG 920 23 a dále ve smyslu technického požadavku 
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TX_B01_06 v platném znění. Při volbě vhodného nátěrového systému bude využívá-
no doporučení ČSN EN ISO 12944-5 (příklady nátěrových systémů jsou uvedeny 
v příloze 1 TPG 920 23. Nátěrový systém bude vyroben jedním výrobcem, bude spl-
ňovat kriteria stupně korozní agresivity C4 (vysoká), životnost nátěru H (vysoká). 
Provedení přechodu „země-vzduch“ bude provedeno podle Přílohy 2 TPG 920 23. 
Barva nátěru bude sírová žlutá RAL 1016 matná, výjimky v náležitě zdůvodněných 
případech povoluje regionální pracoviště ORO DS.    
Protikorozní ochrana stávajících plynárenských zařízení je pasivní. Přeložka STL ply-
novodní přípojky bude provedena v zemní části z trub PEHD, v nadzemní části 
z ocelových trubek  v přechodové části pod zemí a do 300 mm nad terén s izolací sys-
témem SERVIWRAP (ruční doizolování  páskou Serviwrap R30A+ Primer AB). Doi-
zolování bude provedeno dle zásad TPG 92021. Nadzemní část na lávce bude opatře-
na ochranným nátěrem dle výkresu 9b.  
Tlaková zkouška se provede podle ČSN EN 12327 s přihlédnutím k  TPG 702 01. 
Napouštění vzduchu je třeba provádět pozvolna.  Tlaková zkouška se provede při pře-
tlaku 600 kPa. Potrubí musí být před tlakovou zkouškou uložené v  zemi kromě roze-
bíratelných spojů a armatur. Tlakovou zkoušku je možno zahájit po ustálení přetlaku v  
potrubí. Průběh ustálení přetlaku v potrubí se kontroluje  deformačním tlakoměrem s 
rozsahem 0-1000 kPa s třídou přesnosti min. 2,5 a  s průměrem pouzdra 160 mm. 
Změna tlaku při tlakové  zkoušce se zjistí deformačním tlakoměrem s rozsahem 0-
1000 kPa s třídou přesnosti min. 0,6.  
Doba tlakové zkoušky:  30 minut  (do 250  litrů) 
Skutečné provedení propoje zakreslí dodavatelská  organizace v měř. 1:100 a předá jej 
odběrateli. Dále dodavatel předá skutečné zaměření provedení stavby v měřítku 1:500 
včetně geodetického zaměření dle DSO_SM_BO2_01_01. 
Po úplném dohotovení a smontování potrubí provede  pověřený pracovník montážní 
organizace za účasti provozovatele kontrolu trasy potrubí a dokumentace. O  výsledku 
se zapíše zápis. Před odevzdáním a převzetím přeložky části přípojky bude provedena   
jejich výchozí revize. 
Po vykonání úspěšné tlakové zkoušky a po vystavení výchozí revizní zprávy s klad-
ným závěrem, bude potrubí napojeno na plynovodní síť. Plyn do potrubí bude vpuštěn 
pouze po souhlasu provozovatele RWE Gas Net s.r.o. po vydání kolaudačního roz-
hodnutí nebo souhlasu s předčasným užíváním případně zkušebním provozem, vyda-
ným místně příslušným stavebním úřadem.  
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b) Výkresová část 

1 Podrobná situace – klad listů     1:10 000 
1a Podrobná situace I – Libštát LTZ    1:500 
1b Podrobná situace II – Libštát hřiště    1:500 
1c Podrobná situace III – Libštát náměstí-Vyšehrad  1:500 
1d Podrobná situace IV – Libštát jižní okraj   1:500 
2 Podélný profil        1:1000/100  
2a Stoka L km 0,0-1,8 
2b Stoka L km 1,8-2,226, L-1, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, S, S-1 
2c Stoka T, T-1, U, U-1, V, V1, V-2-1 
2d Stoka V-2, V-3, V-4, W, W-1, W-2, Farský potok 
3a Uložení potrubí KTH (montážní návod dodavatele trubního materiálu) 
3b Uložení potrubí PVC a PE 
3c Uložení potrubí KTH v chráničce v okolí VZ Barevna 1:25 
4a Křížení stoky s vodotečí – stabilizační práh   1:100 
4b Křížení stoky s vodotečí – volné    1:100 
4c Křížení stoky s vodotečí – Oleška ř.km 11,570  1:100 
5a Křížení stoky s plynovodem (STL)    1:25 
5b Křížení stoky se silovými kabely   
5c Křížení stoky se sdělovacími kabely 
5d Křížení stoky s vodovody  
6a-1 Trasování stoky v OP dráhy SŽDC č. 508 km 92,940 – 92,952 Situace 1:100 
6a-2 Trasování stoky v OP dráhy SŽDC č. 508 km 92,940 – 92,952, Řez 1:100 
6b-1 Trasování stoky v OP dráhy SŽDC č. 508 km 93,001 – 93,058 Situace 1:100 
6b-2 Trasování stoky v OP dráhy SŽDC č. 508 km 93,001 – 93,058 Řez 1:100 
6c-1 Trasování stoky v OP dráhy SŽDC č. 508 km 93,437 – 93,451 Situace 1:100 
6c-2 Trasování stoky v OP dráhy SŽDC č. 508 km 93,437 – 93,451 Řez 
         1:100 
7a Revizní šachta       1:20 
7b Spadiště – schematický nákres     
7c Soupis revizních šachet 
8 Proplachovací hydrant – kladečské schema 
9 Přeložka části plynovodní přípojky na křížení Olešky v ř.km 10,459  
9a Podrobná situace       1:100 
9b Podélný profil a příčný řez na lávce    1:100 
9c Vzorové příčné řezy výkopem    1:25 
9d Uspořádání propoje      1:50 
10a Rekonstrukce lávky přes Olešku v ř.km 10,459 Situace 1:100 
10b Rekonstrukce lávky přes Olešku v ř.km 10,459 Půdorys a řezy 1:100 
11a Terénní úpravy za kostelem, situace    1:250 
11b Terénní úpravy za kostelem, vzorový příčný řez  1:100 
11c Terénní úpravy za kostelem, podélný řez   1:500 
11d Terénní úpravy za kostelem, příčné řezy   1:200 
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D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

 

a)  Technická zpráva 

Předmětem stavby je podzemní  inženýrský objekt – kanalizační síť. Celá stavba je 
bez požárního nebezpečí. 

 

b)  Výkresová část 

Není. 

 

D.1.4  Technika prostředí staveb 

 

a)  Technická zpráva 

Předmětem stavby je podzemní  inženýrský objekt – kanalizační síť. Není zde žádný 
běžně přístupný objekt. Z tohoto důvodu se TPS neřeší. 

 

b)  Výkresová část 

Není. 

 

c)  Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Není. 

 

 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Není. 

 

 

E.   Dokladová část 

 

Viz samostatná složka. 
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